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	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	Раздел 1.  Общие сведения

	1
	0.  Предмет тендера

	Заключение договора на  выполнение функций Генерального проектировщика по комплексному техническому перевооружению объектов расходного склада ГСМ по адресу: 196210, Санкт-Петербург Пулковское шоссе, д. 41 (далее РС), с передачей результата Заказчику

	
	0. Участники проекта:

1.2.1 Заказчик


1.2.2 Генеральный проектировщик
	

ЗАО «Совэкс»


Определяется по итогам настоящего тендера.


	2
	Цели и правовое основание

	
	2.1. Цели выполнения работ
	- разработка рабочей документации на техническое перевооружение РС.

	
	2.2. Основание для выполнения работ
	- решение Заказчика;
- договор на  выполнение функций генерального проектировщика.


	
	2.3.  Источник финансирования
	Средства Заказчика.


	3
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

	
	3.1. Место выполнения  работ
	Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, расходный склад авиаГСМ.

	
	3.2. Особые условия
	- территория с особым режимом пребывания (аэропорт «Пулково»);
- круглосуточное производство (действующий объект);
- опасный производственный объект.

	
	3.3. Сроки выполнения работ
	Определяются условиями договора. 


	4
	Порядок формирования  стоимости договора

	
	4.1. Основание расчета стоимости предложения

	Цена договора рассчитывается на основе справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции"  на дату разработки сметной документации.

	
	4.2. Формирование цены 
договора
   

	Формируется участником тендера и определяется как сумма стоимости всех работ и затрат с учетом расходов  на согласование рабочей документации. Цена договора является фиксированной (твердой). 

	Раздел 2. Основные требования к Генеральному проектировщику

	5
	Требования к проектно-изыскательским работам

	
	5.1  Исходные данные
	Имеющуюся исходно-разрешительную документацию  Заказчик передает Генеральному проектировщику по письменному запросу, сбор иной необходимой исходно-разрешительной документации Генеральный проектировщик осуществляет самостоятельно, своими силами, за свой счет.

	
	5.2 Техническое задание на проектирование
	Разрабатывается Генеральным проектировщиком, утверждается Заказчиком.


	
	5.3  Стадийность проектирования
	Рабочая документация (рабочие чертежи, локальные, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет выполненные по рабочим чертежам).


	
	5.4  Требования по выполнению инженерных изысканий
	Выполнить комплекс инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки рабочей документации.

	
	5.5 Требования к составу проектной документации
	Разработать рабочую документацию по каждому объекту технического перевооружения в виде отдельных томов. Состав томов, а также разделов в области промышленной безопасности принять в соответствии с действующими нормами и правилами и в объеме, необходимом для получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.
В составе рабочей документации в том числе разрабатывается Сметная документация на комплекс строительно-монтажных работ. 

	
	5.6 Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию выполнить в программном комплексе Гранд - смета в объеме действующих норм и правил, в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительство МДС 81-35.2004. Нормативная база ТЕР-2001 СПб.
Уровни составления сметной документации: ЛСР, ОСР, ССР. 


	
	5.7 Количество экземпляров проектной документации
	4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в формате PDF, 1 (один) экземпляр в редактируемом формате dwg на электронном носителе (СD- диск).

	6
	Основные функции Генерального проектировщика


	
	6.1.  Право осуществлять  
функцию Генерального проектировщика  

	Для осуществления функций Генерального проектировщика  организация должна иметь действительное свидетельство  СРО и все допуски на соответствующие виды работ.

	
	6.2.  Функции Генерального проектировщика  



























	Для осуществления возложенных функций Генеральный проектировщик имеет право привлекать  третьих лиц, определенных на основе конкурентных процедур (отборов, тендеров).
Основные функции:
- осуществляет сбор исходно-разрешительной документации; 
- представляет Заказчику график производства проектно-изыскательских работ с согласованиями с контролирующими (надзорными) органами,  городскими службами, ООО «ВВСС», ОАО Аэропорт «Пулково»;
- выполняет работы по разработке рабочей документации, предоставляет ее на согласование Заказчику, осуществляет в установленный Заказчиком срок корректировку рабочей документации в случае  выявления замечаний;
- получает согласование готового проекта с ООО «ВВСС», ОАО Аэропорт «Пулково», а также иные необходимые согласования с контролирующими органами (в т.ч. Ростехнадзором), городскими службами и т.д. для получения разрешения для производства работ;
- обеспечивает прохождение экспертизы промышленной безопасности с выдачей заключения, самостоятельно устраняет замечания экспертов в случае их возникновения;
- получает технические условия на подключение объекта к действующим инженерным  сетям.

Указанный в настоящем техническом задании перечень функций не являются исчерпывающим и может быть изменен (в т.ч. расширен) условиями договора.


	
	Количественные характеристики (объемы) выполняемых работ

	7
	7.1 Перечень объектов технического  перевооружения и основных работ для разработки рабочей документации 















































	Рабочий проект должен предполагать проведение строительно-монтажных работ в три очереди. 
Работы по договору делятся на три этапа:

1 этап – получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в объеме, необходимом для реализации комплексного технического перевооружения объектов Расходного склада ГСМ,  проведение инженерных изысканий с выдачей отчета следующего состава: 
-инженерно-геодезические изыскания;
-общая пояснительная записка (краткая характеристика объекта);
-ситуационный план размещения объектов;
-расчет потребляемых мощностей для подключения к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, теплоснабжение);
- предварительный сводный сметный расчет стоимости строительства;
-разработка технического задания на проектирование;
-принципиальные технологические схемы трубопроводов авиаГСМ;
-принципиальные технологические схемы трубопроводов ПОЖ;
-краткая пояснительная записка по организации технологии авиатопливообеспечения аэропорта «Пулково», производственных мощностей ЗАО «Совэкс» с учётом проведенной реконструкции базового склада ГСМ и меж складского трубопровода (включая раздел энергоэффективности, раздел обосновывающий минимизацию затрат на техническое перевооружение и дальнейшую эксплуатацию, а также раздел определяющий этапность и сроки проведения технического перевооружения)
При разработке технического задания на проектирование руководствоваться экспликацией существующих и предполагаемых основных объектов технического перевооружения (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию), а также требованиями к разделу ИТСО, изложенными в (Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию).

2 этап – разработка рабочей документации в соответствии с техническим заданием на проектирование, утверждённого с Заказчиком, согласование документации с Заказчиком, с надзорными государственными органами авиационной безопасности  и организациями, выдавшими технические условия. Передача комплекта рабочей документации и результатов инженерных изысканий для прохождения экспертизы промышленной безопасности Заказчику, техническое сопровождение экспертизы уполномоченных органов, содержащее обоснованные выводы о соответствии Отчета об инженерных изысканиях требованиям действующего законодательства РФ», устранение замечаний экспертов при их наличии, получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

3 этап – ведение авторского надзора за реконструкцией объекта.


	
	Требования к качеству работ

	8
	Генеральный проектировщик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,  требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,  технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил и иных действующих нормативов.
Мероприятия по охране окружающей среды и обследование конструкций зданий и строений, попадающих в зону строительства выполнить в объеме действующих норм и правил.


	
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика 
(приемка работ)

	9
	9.1. Основание определения    показателей к результатам  
работ
	Результатом является:
Согласованный ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и ОАО «Аэропорт «Пулково» комплект рабочей документации  в объеме, указанном в Техническом задании, выполненный с надлежащим качеством, получивший положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.
Рабочая документация должна состоять из текстовой и графической частей.  Текстовая часть должна содержать сведения в отношении объектов технического перевооружения, описания принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть должна отображать принятые технические решения и быть выполнена в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. 
Результат работ должен соответствовать действующим нормативам и правилам.

	
	Ответственность Генерального проектировщика

	10
	Генеральный проектировщик по договору на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.


	Раздел 3. Перечень  приложений, являющихся его неотъемлемой 
частью настоящего технического задания.
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1.  Приложение   № 1


2. Приложение № 2
	
Предварительный генплан с экспликацией зданий и сооружений

Требования к ИТСО
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