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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  строительно-монтажные работы по  техническому   перевооружению блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад» 

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Характеристика данных, требования

	1
	Местоположение объекта, идентификация объекта
	Внутригородская территория, г. С-Петербург (авиагородок) и территория аэродрома «Пулково» (ООО «ВВСС»), земельный участок ОАО «Виконт», территория базы МТС авиакомпании «Россия»
Блокировочный трубопровод находится в составе системы централизованной перекачки авиакеросина (СЦПА).

	2
	Заказчик, собственник
	ООО "Топливозаправочная компания "Северо-Запад" (г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.35)

	3
	Вид строительства
	Техническое перевооружение.

	4
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Наименование  трубопровода - блокировочный трубопровод 
Рабочая среда - авиационный керосин (ЛВЖ)
Диаметр, мм - 325
Год постройки - 1973 г.
Год пуска в эксплуатацию - 1973 г.
Проектная организация - Ленаэропроект, 1970 г.
Протяженность, км - две нитки по 4,6 км каждая (общая протяженность 9,2 км)
Технологические колодцы - 8шт.                                 
Начальный пункт - Базовый склад ГСМ (ул. Пилотов, д. 35)
Конечный пункт -  Расходный склад ГСМ (территория аэропорта «Пулково», Пулковское шоссе, д. 41) 
Эксплуатирующая организация - ЗАО «Совэкс»

	5
	Основание для проведения работы
	Договор на СМР  по техническому перевооружению блокировочного трубопровода.

	6
	Объем работ, требования к работам
	СМР в соответствии с разработанной рабочей документацией на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, проектировщик ООО «Технологический Экологический Консалтинг», шифр проекта 2313-ПЛКВ-066:
1.1. 1Строительно-монтажные работы в технологических колодцах (№№ 4….8):
а) Установка датчиков газоанализаторов (6 шт.)
б) Установка датчиков давления (26 шт.) 
в) Установка датчиков уровня воды в колодцах (6 шт.)
г) Установка датчиков «вторжения» (10 шт.)
д) Электромонтажные работы в колодцах (№№ 1….8) для установки оборудования  КИП и А.
1.2. Строительно-монтажные работы  на технологических колодцах (№№ с 1….8):
а) Установка щитов управления КИП и А ( щиты колодцев - 5 шт.)
б) Огрунтовка крышек, площадок и лестниц технологических колодцев (5 шт) Окраска крышек, площадок и лестниц технологических колодцев (8 шт.) 
в) Установка ограждающих конструкций для технологических колодцев за территорией базового и расходного склада (1 шт.)
1.3. Прокладка кабельной линии (силовой, оптоволоконной) От места окончания работ (ориентировочно 378 метров от ТК8 в сторону РС), а так же переходы через ж.д. и автодороги необходимо провести методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) (200 м.п). Прокладка кабельной продукции по территории Расходного склада(по забору, в траншеях, под дорогами, воздушным путем) (ориентировочно 400 м.п)
Итого 200м.п методом ГНБ и ориентировочно 400 м.п по забору, воздушным путем и в траншеях
1.4. Работы по герметизации:
[bookmark: _GoBack]а) Герметизация установка кессонов на колодце №7 и заливка бетонной смесью с добавлением присадок (защита от грунтовых вод), технологических колодцев (№№ 6,7,8). Доливка бетона на колодце №5
б) Установка уплотнения кольцевых пространств типа Link Seal в местах прокладки трубопровода через стенки колодцев (12 шт.)
1.5. Нанесение дополнительной антикоррозионной защиты в месте соединения отводов для датчиков давления, в месте соединения отводов. 
1.6. Выполнить работы по уборке и утилизации поваленных деревьев и кустарников в районе ТК4-ТК5-ТК6-ТК7 в объеме 1200 м.п лесополосы шириной 6м.п
2. СМР по результатам экспертизы промышленной безопасности  блокировочного  трубопровода, от 2013 г.
2.1. Установить указатели углов поворота трассы на ПК0+05, 0+44, 0+85, 0+94, 4+36, 5+34, 6+61, 20+14 – всего 8 указателей. 
2.2. Восстановить антикоррозионное лакокрасочное покрытие трубопроводов в технологических камерах.
2.3. Установить дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта на переходе трубопровода через автодороги, на всех переходах.
2.4.  Установить указатели перехода трубопровода под автодорогами на ПК1+26...1+34, 6+83...7+27, 13+09…13+14, 31+83…31+87, 45+38…45+45 – всего 5 комплектов указателей.
2.5. После ремонта провести переналадку СКЗ №3 и СКЗ №4 для оптимизации работы системы катодной защиты.
2.6. Провести работы по благоустройству земельного участка после прокладки кабельных линий.
2.7. Выполнить пусконаладочные работы Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40, свыше 40 до 79
2.8. Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160, свыше 160 до 319.
2.9. Автономная наладка АС I категории сложности, Комплексная наладка АС III категории сложности, Предварительные испытания АС III категории сложности, Приемосдаточные испытания АС III категории сложности
3. Дополнительные работы.
3.1. Разработать проект благоустройства трассы  кабельной линии (силовой и оптоволоконной).
3.2. Согласовать проект по перевооружению блокировочного трубопровода и благоустройства, в объеме достаточном для производства работ в городских структурах (комитетах) г. Санкт-Петербурга:
3.2.1. СПХ Московского района Санкт-Петербурга(при необходимости);
3.2.2. УСПХ КБДХ Санкт-Петербурга(при необходимости);
3.2.3. ЦКБ КБДХ Санкт-Петербурга(при необходимости);
3.2.4. ГИБДД      Санкт-Петербурга       (при необходимости); 
3.2.5. РЖА Московского района Санкт-Петербурга(при необходимости);
3.2.6. Администрация Московского района Санкт-
Петербурга(при необходимости);
3.3. Разработать и согласовать  следующие экологические документы:
3.3.1. Радиационное обследование  и химическое исследование  грунта (при необходимости);
3.3.2. Разработка и согласование в Ростехнадзоре проекта нормативов образования отходов (грунта)  и лимитов на их размещение (ПНООЛР) (при необходимости);;
3.3.3. Разработка и согласование в Ростехнадзоре       паспортов опасных отходов (грунта) (при необходимости);;
3.3.4. Разработка и согласование в комитете по        природопользованию технологического регламента 
обращения со строительными отходами;
3.3.5. Заключение договоров на транспортировку и    
размещение отходов (грунта) при необходимости;
3.3.6. Получить справки на  вывоз и размещение       (использование) отходов (грунта) при необходимости;
3.3.7. Выполнить расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду(при необходимости);;
3.4. Разработка ППР (проекта производства работ).
3.5. Восстановление в  необходимых объемах  рельефа местности, выполнив благоустройство   по разработанному и согласованному проекту  после работ по перевооружению трубопровода с закрытием ордера ГАТИ на производство работ;
3.6. Оформление и оплату пропусков (людей и техники) на территорию Аэропорта «Пулково» осуществляет подрядчик своими силами и за счет собственных средств. ООО «ТЗК «Северо-Запад» совместно с эксплуатирующей организацией ЗАО «Совэкс» оказывает посильную консультационную помощь по этому вопросу, оказывает сопровождение по территории Аэропорта «Пулково» подрядной организации по заблаговременно поданным на это заявкам.
3.7. Согласовать – выполнить регистрацию в ОПС КГА проложенных кабельных линий.
3.8. Организовать выполнение работ по авторскому надзору, оплата данных работ должна быть включена в локальные сметы по каждому объекту. 

	7
	Исходные данные 
	1. Инженерные геодезические изыскания- в составе проекта 2313-ПЛКВ-066.
2. Инженерные геологические изыскания – в составе проекта 2313-ПЛКВ-066.
3. Паспорт блокировочного трубопровода.
4. Заключение экспертизы промышленной безопасности на Блокировочный трубопровод  между базовым и расходным складом ГСМ аэропорта «Пулково» 2013 г. 
5. План и профиль трассы блокировочного трубопровода,  выполненная трестом ГРИИ.
6. Разрешительные документы на право собственности СПЦА.
7. Предварительные технические условия на подключение к складу ЦЗС ОАО «Аэропорт «Пулково».
8. Предпроектная документация на строительство нового склада авиаГСМ на земельном участке 78.14.7717.80- «технологическая схема».
9. Рабочая документация на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад», разработчик ООО «ТЭК»  - 2313-ПЛКВ-066.
10. Проектная документация  на ремонт системы электрохимзащиты блокировочного трубопровода между базовым и расходным складами ГСМ, 2012 г., подрядная организация ООО «Алитир» (по запросу).
11. Ведомости недоделанных и выполненных работ.

	8
	Источник финансирования работы
	Собственные средства Заказчика.

	9
	Климатические и сейсмические условия района строительства
	Согласно СНиП 23-01-99

	10
	Требования к  оборудованию и материалам
	Основные строительные материалы – отечественного и импортного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Обеспечить входной контроль поставляемых материалов и оборудования, включая документальную проверку. Средства измерения, установленные в процессе технического перевооружения, должны иметь межповерочный ресурс не менее 80% от срока  сдачи  объекта в эксплуатацию. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает Генподрядчик на основании материалов рабочей документации на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад».

	11
	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий
	В соответствии с утвержденной рабочей документации на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад», настоящего Технического задания и требованиями ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; 

	12
	Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности
	В соответствии с утвержденной рабочей документации на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад», требованиям внутренней нормативной документации Заказчика.

	13
	Требования по пожарной безопасности
	В соответствии с утвержденной рабочей документации на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад», требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям внутренней нормативной документации Заказчика.

	14
	Особые условия строительства
	Объект - блокировочный трубопровод входит в состав опасного производственного объекта.
Блокировочный трубопровод – действующий объект, прекращение работы которого не допустимо (единственный подающий трубопровод авиатоплива на территорию аэропорта «Пулково»). 

	15



	Сроки строительства


	Сроки выполнения всего комплекса работ, указанные в настоящих технических условиях, определяются графиком производства работ (Приложением к Договору).

	16
	Общие требования
	Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (ТЗ), утвержденной рабочей документации на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад», строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).

	17
	Требования к организации строительства
	В соответствии с утвержденной рабочей документации на техническое  перевооружение (модернизацию) блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад».

	18
	Требования к составлению сметной документации
	Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35-2004 в базе ТЕР-2001 СПб с пересчетом в текущие цены.
Стоимости закупочных материалов и оборудования преимущественно принимать по нормативной базе, при заявке продукции по ценам поставщиков предоставлять прайс-листы.
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