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	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	Раздел 1.  Общие сведения

	1
	0.  Предмет тендера

	Заключение договора на  выполнение функций Генерального проектировщика по комплексному техническому перевооружению объектов расходного склада ГСМ по адресу: 196210, Санкт-Петербург Пулковское шоссе д.41 (далее РС), с передачей результата Заказчику

	
	0. Участники проекта:

1.2.1 Заказчик


1.2.2 Генеральный проектировщик
	

ЗАО «Совэкс»


Определяется по итогам настоящего тендера.


	2
	Цели и правовое основание

	
	2.1. Цели выполнения работ
	-разработка рабочей документации на техническое перевооружение РС

	
	2.2. Основание для выполнения работ
	- решение Заказчика;
- договор на  выполнение функций генерального проектировщика;


	
	2.3.  Источник финансирования
	Средства Заказчика


	3
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

	
	3.1. Место выполнения  работ
	Санкт-Петербург Пулковское шоссе д.41, расходный склад авиаГСМ

	
	3.2. Особые условия
	- Территория с особым режимом пребывания (аэропорт «Пулково»);
- Круглосуточное производство (действующий объект)
- Опасный производственный объект

	
	3.3. Сроки выполнения работ
	- Определяются условиями договора 


	4
	Порядок формирования  стоимости договора

	
	4.1. Основание расчета стоимости договора

	Цена договора рассчитывается на основе сборников     расценок на проектные работы на дату разработки сметной документации (2015 год).

	
	4.2. Формирование цены 
договора
   

	Формируется участником тендера и определяется как сумма стоимости всех работ и затрат с учетом расходов  на согласование рабочей документации. Цена договора является фиксированной (твердой). Изменения цены  в пределах 10 % от стоимости могут быть внесены на основании дополнительного соглашения сторон.

	Раздел 2. Основные требования к Генеральному проектировщику

	5
	Требования к проектно-изыскательским работам

	
	5.1 Исходные данные
	Имеющуюся исходно-разрешительную документацию  Заказчик передает Генеральному проектировщику по запросу, сбор иной необходимой исходно-разрешительной документации Генеральный проектировщик осуществляет самостоятельно, своими силами, за свой счет.

	
	5.2 Техническое задание на проектирование
	Разрабатывается Генеральным проектировщиком, утверждается Заказчиком.


	
	5.3 Стадийность проектирования
	Рабочая документация (рабочие чертежи, локальные, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет выполненные по рабочим чертежам)


	
	5.4 Требования по выполнению инженерных изысканий
	Выполнить комплекс инженерных изысканий в объеме, необходимом для разработки рабочей документации.

	
	5.5 Требования к составу проектной документации
	В объеме действующих норм и правил


	
	5.6 Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию выполнить в объеме действующих норм и правил. Нормативная база ТЕР-2001 СПб. 

	
	5.7 Количество экземпляров проектной документации
	4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в формате PDF, 1 (один) экземпляр в редактируемом формате dwg на электронном носителе (СD- диск).


	6
	Основные функции Генерального проектировщика


	
	6.1.  Право осуществлять  
функцию Генерального проектировщика  

	Для осуществления функций Генерального проектировщика  организация должна иметь действительное свидетельство  СРО и все допуски на соответствующие виды работ.

	
	6.2.  Функции Генерального проектировщика  



























	Для осуществления возложенных функций Генеральный проектировщик имеет право привлекать  третьих лиц, определенных на основе конкурентных процедур (отборов, тендеров).

-осуществляет сбор исходно-разрешительной документации; 
-представляет Заказчику график производства проектно-изыскательских работ с согласованиями с контролирующими (надзорными) органами,  городскими службами, ООО «ВВСС», ОАО Аэропорт «Пулково»;
-выполняет работы по разработке рабочей документации, предоставляет ее на согласование Заказчику, осуществляет в установленный Заказчиком срок корректировку рабочей документации в случае  выявления замечаний;
-получает согласование готового проекта с ООО «ВВСС», ОАО Аэропорт «Пулково», а также иные необходимые согласования с контролирующими органами (в т.ч. Ростехнадзором), городскими службами и т.д. для получения разрешения для производства работ;
-получает технические условия на подключение объекта к действующим инженерным  сетям.

Указанный в настоящем техническом задании перечень функций не являются исчерпывающим и может быть изменен (в т.ч. расширен) условиями договора.



	
	Количественные характеристики (объемы) выполняемых работ

	7
	7.1 Перечень объектов технического  перевооружения и основных работ для разработки рабочей документации 







































































































































































































7.2 Особый раздел.














	Рабочий проект должен предполагать проведение строительно-монтажных работ в три очереди. 
Все проектно-изыскательские работы должны быть выполнены в 2015 году.

Объекты первой очереди: 
1. Модули приёма, хранения и выдачи ПВКЖ;  ТС 1 топливослив, СНО
Номер на предварительном генплане 2.16.:
-для ПВКЖ  двух-секционный РГС 10+10 (нерж.) (модуль закупается Заказчиком по отдельному договору и не входит в стоимость настоящего тендера);
- для  СНО – РГС50м3;
- для топливослива ТС-1 – РГС-50м3;
- для возврата топлива стендов проверки ТЗА – РГС- 50м3
Выполнить проектные работы по формированию площадок для размещения модулей, монтажу и подключению модулей к инженерным сетям и технологическим трубопроводам Расходного склада. 
1. Здания пунктов налива
Номер на Ген плане 1.17; 1.18 
- проектные работы по демонтажу зданий , согласовать с собственником работы по демонтажу зданий.
3. Резервуарный парк № 3 РГС-25м3 (2 ед.  Максфлайт), РГС-25м3 (3 ед.) с ПОЖ «Октафло».  Номер на предварительном генплане 1.8.
- Выполнить проектные по техническому перевооружению резервуаров, насосно-фильтрационного, трубопроводного оборудования, восстановлению обвалования (ограждения) парка, лестниц и ограждений технологических площадок.
3.1 Площадка с навесом для временного хранения тарных нефтепродуктов.
Номер на предварительном ген плане 1.27;
Провести проектные работы по расширению места хранения, ремонту дорожного покрытия.
4. Парк вертикальных резервуаров приема и хранения авиатоплива ТС-1 в составе:
РВС-3000 м3 –  4 шт.
Номер на предварительном генплане 1.7.
- выполнить работы по проектированию датчиков до взрывных концентраций.

[bookmark: _GoBack]5. Стоянка топливозаправщиков литерных рейсов. Номер на предварительном  ген. плане 1.28
Проектные работы по расширению подъездов к площадке, обеспечить радиусы разворота для ТЗА-45. 
6. Узел приема топлива по меж складскому (блокировочному) трубопроводу. Номер на предварительном генплане 2.5.
- Выполнить работы по проектированию модульной станции открытого типа фильтрации топлива, поступающего на Расходный склад по меж складскому (блокировочному) трубопроводу. В составе станции предусмотреть размещение:
- двух насосных агрегатов для внутри складских перекачек производительностью по 120 м3/час;
 -распределительного узла задвижек для подачи топлива в резервуары парка РВС-3000м3;
-возвратно-дренажной емкости РГСп-50м3. (Номер на предварительном ген плане 2.6)( возврат топлива?0)   
6.1. Технологические трубопроводы
Выполнить работы по проектированию:
       А) подключение распределительного узла задвижек (Номер на предварительном генплане 2.5.) к существующим трубопроводам;
       Б)  подключение линий трубопроводов подачи от узла приёма топлива на пункты выдачи, минуя резервуары Расходной группы;
       В) подключение к узлу приёма и меж складских перекачек РГСп для сбора отстоя, РГС для ТС-1 топливослива и РГСп стенда проверки систем ТЗА.  Обеспечение фильтрации топлива при перемещении из РГС (РГСп) в  резервуары парка РВС-3000м3 (расходную группу РВС);       
       Г) Проектом предусмотреть возможность расширения станции для размещения насосно -фильтрационных агрегатов в случае подключения к системе централизованной заправки Воздушных судов.
     7. Парк вертикальных резервуаров приема и хранения авиатоплива ТС-1  РВС-1000м3. 
Номер на предварительном ген плане 1.6.
- выполнить проектные работы, согласовать в Ростехнадзоре мероприятия по  консервации. 
    
8. Операторная (технологическая) - здание модульного типа, совмещённая с аппаратной для АСУТП.
Номер на предварительном генплане 2.15.
Обеспечить 2 (два) постоянных рабочих места (для авиатехника и кладовщика), а также 3 (три) места для оформления документов водителями ТЗА. Бытовые условия в объеме действующих норм и правил, предусмотреть подключение сантехнического узла к инженерным сетям склада. Отопление предусмотреть электронагревательными приборами.
Примечание: расположение определить проектом. 
9. Автоматизированная система управления технологическими процессами предприятия (АСУТП).
 Номер на предварительном генплане 2.15.
- выполнить проектные работы:
- в части обеспечения безопасности технологических процессов выполнить в объеме действующих норм и правил;
-   в части управления технологическими процессами:
 обеспечить дистанционное управление процессами внутри складских перекачек, перекачек топлива с приёмного на расходный склад,  в том числе подачи топлива из резервуаров приёмного склада на пункты налива с рабочих мест Операторной (технологической). 
10. Пункт аэродромного контроля (домик техников ЦЗС)
Номер на предварительном ген плане 1.15
Предусмотреть проектом работы по восстановлению здания. Предусмотреть размещение и оснащение рабочего места авиатехника для выполнения работ по складскому и аэродромному контролю качества топлива в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Площадка пунктов выдачи авиатоплива ТС-1 в топливозаправщики – номера на предварительном ген. плане 1.9.1-19.3. (Существующие)
Расширение проездов для обеспечения безопасного маневрирования ТЗА.
Номер на предварительном генплане не обозначен.
 12. Подземный дренажный резервуар парка РВС-3000м3 и пункта налива (РГСп-60м3)
Номер на предварительном ген. плане 1.13;
Проектом предусмотреть замену резервуара РГСп-60м3 на двух-секционный РГСп 30+30м3   и дренажных трубопроводов в рамках технического перевооружения, подъезда спец техники для откачки топлива и обустройству площадок для обслуживания резервуара.
15. Пункт налива (старый), насосная группа, группа фильтров.
Номер на предварительном ген. плане  1.21.
- проект организации демонтажа. Освободившуюся площадку проектом предусмотреть для перспективного развития установки ПН 4
13. Распределительный пункт, аппаратная ПН1-3.
номера на предварительном ген. плане 1.14
Проектные решения по восстановлению здания. Обеспечить климатические условия для работы шкафов управления ПН1-3.
14. Площадка для места сбора и хранения отработанных масел.
Номер на предварительном ген. плане не присвоен.
Проектом определить место расположения. Предусмотреть проектом размещение не менее двух емкостей по 0,5 м3 для сбора отработанного масла, оборудования для слива и выдачи.
15. Бетонное ограждение территории склада.
Номер на предварительном ген. плане 1.22
- проектные работы по реконструкции ограждения расходного склада (замена на продуваемое сетчатое ограждение) и модернизацию системы контроля доступа и видеонаблюдения.
Работы произвести в объеме действующих норм и правил, технических требований.

Объекты второй очереди. 
1. Пункты налива ПН1-3 
номер на предварительном ген. плане 1.9.1 – 1.9.2 
выполнить проектные работы по переключению трубопроводов и цепей управления для обеспечения работы пунктов налива, минуя расходную группу резервуаров Расходного склада.

3. Технологическая насосная станция (существующая) – согласовать мероприятия по перепрофилированию здания, выполнить проектные работы по  перепрофилированию здания 
Номер на предварительном генплане – 1.5.
    
4. Насосная станция пожаротушения, сети подачи воды и пенообразователя 
Номер на предварительном генплане 1.2
  - Выполнить  проектные работы по консервации станции и оборудования. Определить необходимость проведения капитального ремонта перед консервацией. Проектом обосновать возможность функционирования Расходного склада с учётом вывода из эксплуатации  и консервации Технологической насосно-фильтрационной станции, резервуаров, реконструкции Здания управления (номер на предварительном ген. плане 1.1) без использования для пожаротушения оборудования станции автоматического пожаротушения. Проектные решения по техническому перевооружению сетей пожаротушения с учётом определённых проектом потребностей склада после вывода из эксплуатации и консервации насосно-фильтрационной станции ЦЗС, парка РВС-1000м3 ( в 2016 году) и парка РВС-3000м3 ( в 2017 году); 
4.1      Сети подачи воды и пенообразователя в составе: 
-зданий Контрольно-пусковых узлов установки пожаротушения номер на предварительном ген плане 1.12; 
-Пожарный резервуар № 1 (V=500м3) номер на предварительном ген. плане 1.3;
- Пожарный резервуар № 2 (V=500м3) номера на предварительном ген. плане 1.4; 
- трубопроводы подачи воды и пенообразователя.
- сети пожаротушения  Резервуарных  парков, зданий, резервуаров пожарных.
5. Площадки для стендов проверки систем ТЗА (регуляторов давления, счётчиков).
Номер на предварительном генплане 1.19.; 1.20
- проектные решения по восстановлению зданий, техническому перевооружению оборудования
5.1 Возвратно дренажная емкость стендов проверки ТЗА РГС -50м3
Номер на предварительном ген. плане 2.18
- выполнить проектные работы  по подключению к стендам поверки ТЗА, к  узлу приема топлива (номер на предварительном ген. Плане 2.5).
6. Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)
Выполнить проектные работы по видеонаблюдению пром. площадок склада.

Объекты третьей очереди:
1. Парк вертикальных резервуаров приема и хранения авиатоплива ТС-1 в составе:
РВС 3000-м3 –  4 шт. 
Номер на предварительном генплане 1.7.
- проектом предусмотреть консервацию, согласовать в Ростехнадзоре мероприятия по  выводу из эксплуатации и консервации резервуаров.
Примечание: Работы по консервации производятся в случае отказа от подключения расходного склада к Системе топливных гидрантов.
2.	КПП (старый)
Номер на предварительном генплане 1.30
Проектом предусмотреть консервацию здания.
3.	Сварочный пост (Тепловой узел, склад)
Номер на предварительном ген. плане 1.24
Проектные решения по восстановлению здания.

Ниже перечисленные работы выполняются после принятия положительного решения о подключения склада к СТГ аэропорта:
 1.  Внутри складские трубопроводы от узла приёма топлива до РВС-3000м3.
-   проектные работы по замене на трубопроводы с внутренним покрытием, вынос транзитных трубопроводов из обвалования. Запорную арматуру и системы дренажа выполнить в объеме действующих норм и правил.
2. Парк вертикальных резервуаров приема и хранения авиатоплива ТС-1 в составе:
РВС-3000 м3 –  4 шт.
Номер на предварительном генплане 1.7
Провести проектные работы по техническому перевооружению резервуаров в объеме действующих норм и правил.
3. Ограждающее земляное обвалование парка РВС- 3000м3. 
Номер на предварительном генплане 1.7.1.
-  проектные решения по покрытию внутренней поверхности из нефтепродуктостойких материалов


	
	Требования к качеству работ

	8
	Генеральный проектировщик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,  требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,  технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил и иных действующих нормативов.
Мероприятия по охране окружающей среды и обследование конструкций зданий и строений, попадающих в зону строительства выполнить в объеме действующих норм и правил.

	
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия выполняемых работ потребностям Инвестора (приемка работ)

	9
	9.1. Основание определения    показателей к результатам  
работ
	Результатом является:
Согласованный ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и ОАО «Аэропорт «Пулково» комплект рабочей документации  в объеме, указанном в Техническом задании, выполненный с надлежащим качеством.
Рабочая документация должна состоять из текстовой и графической частей.  Текстовая часть должна содержать сведения в отношении объектов технического перевооружения, описания принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть должна отображать принятые технические решения и быть выполнена в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. 
Результат работ должен соответствовать действующим нормативам и правилам.

	
	Ответственность Генерального проектировщика

	10
	Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

	Раздел 3. Перечень  приложений, являющихся его неотъемлемой 
частью настоящего технического задания.

	11
	1.  Приложение   № 1


2. Приложение № 2
	Предварительный генплан с экспликацией зданий и сооружений.

Акт дефектации по объектам РС.
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