ДОГОВОР № 

г. Санкт-Петербург							                     «__» __________201__ года

Общество с ограниченной ответственностью  «Топливозаправочная компания  «Северо-Запад» (ООО «ТЗК «Северо-Запад»), ОГРН 1079847073074, ИНН 7842370936, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Бахмета Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________ ОГРН _____, ИНН __________, Свидетельство СРО № ______________,  именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые каждая по отдельности Сторона, а совместно Стороны, заключили по результатам проведенного тендера № 2016-12-01 настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по техническому перевооружению (модернизации) блокировочного трубопровода, входящего в систему централизованной перекачки авиакеросина (далее – СЦПА) ООО «ТЗК «Северо-Запад», инв. № 01007900, кадастровый № 78:14:014:0:50, (далее – работы), находящегося по адресу: СПб, ул. Пилотов, дом 35, литера И2 (далее – Объект), и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.1. 
1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 Договора, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций с учетом возможных независящих от Заказчика изменений объема работ, при этом риски изменения объема работ несет Подрядчик за свой счет. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Договору привлеченными организациями, за координацию их деятельности.
1.4. Обязательства Подрядчика по Договору считаются исполненными в полном объеме с момента подписания  (после выполнения  100 % объема работ) Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, (далее - Акт по форме № КС-2), и Справки о стоимости выполненных по Договору работ и затрат по форме № КС-3, (далее - Справка по форме № КС-3), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 (далее - Акт по форме ОС-3). 

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА (СТОИМОСТЬ РАБОТ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.  Общая стоимость подлежащих выполнению работ определяется сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и составляет ________________ (_____________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% в размере _____________ (____________________) рублей ___ копеек. 
2.2. Расчеты между Сторонами по Договору производятся в следующем порядке:
2.2.1. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Первый платеж (аванс на материалы) в размере ___ (_________) % от стоимости работ (п.2.1. Договора), что составляет  ______________ (_________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС 18% в размере __________ (_________________________) рублей _______ копеек, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в реквизитах Подрядчика, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора. Платеж производится на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.2.2. Оплаченный в соответствии с п. 2.2.1 аванс зачитывается в размере 75 %  при оплате выполненных объемов работ согласно п. 2.2.3. Договора до полного зачета суммы аванса или окончательного расчета по Договору.
2.2.3. Оплата выполненных работ за минусом 10 (десяти) % производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в реквизитах Подрядчика, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта по форме № КС-2 и Справки по форме № КС-3, при условии представления Подрядчиком всего комплекта исполнительной и финансовой документации (счета-фактуры). Платеж производится на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.2.4. Расчет в размере  10 (десять) % от стоимости работ (п.2.1. Договора), что составляет  ____________  (_____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% в размере _________ (______________) рубля ____ копеек, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в реквизитах Подрядчика, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, получения разрешительной документации, ввода объектов в эксплуатацию и предоставления Подрядчиком всего комплекта исполнительной и финансовой документации (счета-фактуры). Платеж производится на основании выставленного Подрядчиком счета. 

2.3. Подрядчик, исполняя Договор, не вправе выйти за рамки условий, предложенных им по проведенному тендеру № 2016-12-01.
2.4. Стоимость работ является неизменной в течение всего срока Договора, включает в себя вознаграждение, все расходы и риски (включая инфляционные) Подрядчика. Изменение стоимости и объема работ не может превышать 10% от стоимости, указанной в п. 2.1. Договора и допускается только в исключительных случаях, по согласованию Сторон  и оформляется  дополнительным соглашением к Договору.  
2.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. При осуществлении расчетов Заказчик вправе удержать из причитающихся Подрядчику денежных средств, в одностороннем порядке путем направления уведомления о зачете встречных требований, сумму претензионных требований к Подрядчику, рассчитанную на основании раздела 7 Договора.
2.7. К отношениям Сторон по Договору положения статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ по Договору согласно графику производства работ (Приложение № 4 к Договору): срок начала работ: _____ (_____) _________ срок окончания работ: _____ (_____) _________ . 
3.2. Досрочное выполнение работ допускается при наличии письменного согласия Заказчика. Оплата досрочно выполненных работ осуществляется в общем порядке, предусмотренном Договором. Заказчик вправе оплатить работы досрочно.
3.3. При изменении договорных условий и условий финансирования сроки выполнения работ могут быть изменены Сторонами, что оформляется дополнительным соглашением к Договору.
3.4. В случае задержки Заказчиком по вине Заказчика сроков оплаты и выполнения Заказчиком иных обязательств по Договору сроки выполнения работ смещаются на количество дней задержки исполнения обязательств Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. Выдать Подрядчику в полном объеме исходные данные, указанные в Техническом задании (Приложении №1 к Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
4.1.2. Принять выполненные Подрядчиком качественные работы.
4.1.3. Производить оплату работ в соответствии с условиями Договора.
4.1.4. Обеспечить допуск работников Подрядчика имеющих пропуск, а также работников привлеченных им субподрядных организаций на Объект Заказчика при соблюдении ими всех установленных (действующих) требований в части допуска и нахождения персонала на Объекте.
4.1.5. Предоставить Подрядчику возможность подключения к инженерным сетям (при их наличии), указав точки подключения.
4.1.6. Обеспечить предоставление площадки, необходимой для размещения и складирования материалов, конструкций, изделий и оборудования. Подрядчик обеспечивает сохранность и гарантирует безопасность размещаемого имущества.
4.1.7. Обеспечить присутствие на Объекте Заказчика уполномоченного представителя для решения оперативных вопросов в период производства работ.
4.1.8. При отсутствии замечаний своевременно подписать Акты по форме № КС-2, Справки по форме № КС-3 и осуществить приемку качественно выполненных Подрядчиком работ по модернизации, реконструкции объектов основных средств по Акту по форме № ОС-3.
4.1.9. Участвовать в освидетельствовании работ, подлежащих закрытию (скрытые работы).
4.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.      
4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. В любое время в процессе выполнения работ осуществлять контроль и надзор за их производством, при этом не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика а также в любое время требовать у Подрядчика отчеты о ходе выполнения Работ.
4.2.2. Производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, оборудования  государственным стандартам, техническим условиям и наличия соответствующих сертификатов, техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество. 
4.2.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям Договора и законодательства РФ.
4.2.4. Привлекать Подрядчика к участию в судебных делах по искам, предъявленным Заказчику третьими лицами в связи с недостатками в работах и/или в их результате.
4.2.5. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков  либо отступлений от условий Договора, не согласованных с Заказчиком, и потребовать их немедленного устранения за счет Подрядчика.
4.2.6. В ходе работ вправе давать указания Подрядчику, которые обязательны для исполнения последним, если такие указания не противоречат условиям Договора, не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика и не ведут к нарушению действующих норм и правил.
4.2.7. Выполнить работы силами третьих лиц с отнесением на Подрядчика всех необходимых и разумных расходов, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, или если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, либо если Подрядчик несвоевременно устраняет выявленные дефекты и нарушения в работах (в результате работ).

4.3. Обязанности Подрядчика:
4.3.1. Выполнить и сдать Заказчику результаты работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Графиком производства работ (Приложение № 4 к Договору).
4.3.2. Устранять по требованию Заказчика выявленные отступления от требований действующих нормативных документов и Технического задания, технические ошибки и другие недостатки своими средствами и за свой счет в дополнительно согласованные Сторонами сроки.
4.3.3. Самостоятельно заблаговременно организовать получение пропусков. Оформление пропусков производится силами Подрядчика и за счет Подрядчика. Отсутствие пропуска (-ов) на территорию аэропорта «Пулково» не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за нарушение условий Договора.
4.3.4. Выполнить все работы по Договору с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием в объеме и сроки, предусмотренные Договором и сдать указанные работы в порядке, установленном Договором.
4.3.5. Выполнить работы в соответствии с действующим законодательством РФ, с соблюдением технических регламентов и других нормативных документов, действующих в области строительства. 
4.3.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить приказом ответственного представителя Подрядчика, уполномоченного принимать решения по техническим вопросам, касающимся исполнения Договора, удостоверить полномочия представителя доверенностью, письменно сообщить данные сведения (включая контактные данные) Заказчику.
4.3.7. Обеспечить за свой счет своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ и/или их приемки.
4.3.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее выполнения в срок, а также о всех случаях приостановки работ, а также об обстоятельствах, препятствующих производству работ. 
4.3.9. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по соблюдению санитарных и противопожарных норм, правил промышленной безопасности, внутриобъектового режима Объекта при производстве работ по Договору, провести инструктаж своего персонала перед допуском к работам.
4.3.10. Уведомить Заказчика письменно о готовности к сдаче работ, в том числе, своевременно уведомлять Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию и приемке. К выполнению последующих работ Подрядчик имеет право приступить только после освидетельствования и приемки Заказчиком работ, подлежащих закрытию. В случае, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика при его не информированности об этом, Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. 
4.3.11. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств субподрядчиками, привлеченными Подрядчиком. 
4.3.12. В течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения соответствующего запроса представлять Заказчику письменные отчеты о ходе выполнения Работ.
4.3.13. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать захламление территории, своевременно за свой счет вывозить мусор и отходы, образующиеся в ходе выполнения работ. После завершения работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные постройки и строительный мусор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания работ.
4.3.14. Подрядчик обязан соблюдать действующие нормы и правила при производстве работ предпринимать все меры для обеспечения эффективной охраны, защиты и предотвращения нанесения ущерба своими техническими средствами (техникой, оборудованием) и персоналом объектам, опознавательным знакам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям.
4.3.15. Своевременно и за свой счет устранить дефекты и недоделки, выявленные в период выполнения работ. Сроки устранения дефектов и недоделок устанавливаются в составляемом Сторонами акте.
4.3.16. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
4.3.17. Подрядчик гарантирует, что он (а также привлекаемые им субподрядчики) имеет лицензионно – разрешительную документацию, требуемую для исполнения Договора на Объекте.
4.3.18. Все работы выполняются персоналом, законно находящимся на территории России, имеющим все необходимые действующие допуски и разрешения для выполнения работ.
4.3.19. В процессе выполнения работ производить фотофиксацию результата сварочных работ, монтажных работ, процесса укладки кабельных линий.
4.3.20. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика, а также на объектах третьих лиц. Требования Заказчика  в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты изложены в соответствующем Соглашении, подписанном Сторонами (Приложение № 3 к Договору).
4.3.21. Подрядчик на момент подписания Договора в полном объеме ознакомлен с технической (проектной) документацией и не усматривает наличия не учтенных работ. В случае обнаружения в ходе работ не учтенных в технической (проектной) и сметной документации и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ, увеличения стоимости работ, такие работы относятся на предпринимательский риск Подрядчика и выполняются за его счет.
4.3.22. Не реже одного раза в неделю через уполномоченного представителя информировать Заказчика о ходе выполнения работ.
4.3.23. Относиться к информации передаваемой ему Заказчиком в рамках Договора, как к конфиденциальной и не подлежащей передаче третьим лицам и обеспечивать в отношении нее режим конфиденциальности, нести ответственность за разглашение, возмещать Заказчику причиненные в связи с этим убытки.
4.3.24. На основании письменного запроса Заказчика предоставить указанные в запросе документы, подтверждающие фактически понесенные Подрядчиком расходы при выполнении работ, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае, не позднее, чем 10 (Десять) календарных дней с момента получения запроса. Предоставлять документацию, запрошенную в соответствии с  настоящим пунктом находящуюся у третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению Договора, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае, не позднее, чем 10 (Десять) календарных дней с момента получения запроса, нести ответственность за несвоевременное предоставление такой документации.
4.3.25. Выполнение работ производить способом, не препятствующим текущей хозяйственной (производственной, операционной) деятельности Заказчика на объекте, а также использованию объекта.
4.3.26. Производить работы в соответствии с  действующими правилами (нормами) промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
4.3.27. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. Выполнять указания Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в состав работ, если они не противоречат действующим нормативным документам, условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.28. Заблаговременно и самостоятельно организовать на рабочих местах своего персонала по месту работ условия по соблюдению требований нормативных актов по охране труда, промышленной, пожарной и иной безопасности при выполнении работ на объекте, а также соблюдение специальных процедур, связанных с нахождением на режимной территории аэропорта и/или опасного производственного объекта.
4.3.29. При необходимости организовать бытовые условия для персонала путем установки на территории Заказчика вагона-бытовки с подключением к электросети Заказчика. Специальные условия подключения оформляются соглашением Сторон в письменном виде.
4.3.30. Соблюдать условия Соглашения об антикоррупционных обязательствах, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, своевременно выплачивать предъявляемые штрафы за нарушения.
4.3.31. В случае утраты действительности свидетельства о допуске на выполнение Работ, которые оказывают влияние на исполнение Договора, безопасность объектов, Подрядчик обязан остановить работы и уведомить Заказчика в письменном виде в течение одного рабочего дня с даты утраты действительности свидетельства.
                             
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Организовать производство работ на Объекте в соответствии с действующими внутренними нормативными актами Заказчика.
4.4.2. Привлекать для выполнения работ по договору третьих лиц (с письменного разрешения Заказчика), соответствующих требованиям, предъявляемым Договором и действующим законодательством к Подрядчику.
4.4.3. Осуществить досрочное выполнение работ (этапа работ) по Договору по письменному согласованию с Заказчиком.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Подрядчик обеспечивает приобретение необходимых материалов, оборудования, изделий и конструкций, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору, несет ответственность за их годность и качество. 
5.2. Подрядчик своими силами обеспечивает доставку, приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, изделий и конструкций. 
5.3. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику в составе исполнительной документации. 
5.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Порядок сдачи-приемки работ:
6.1.1. Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется ежемесячно и оформляется Актами по форме № КС-2 и Справками  по форме № КС-3 по 4 (Четыре) экземпляра. 
6.1.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акты по форме № КС-2 и Справки  по форме № КС-3 не позднее последнего дня отчетного месяца.
6.1.3. Подрядчик одновременно с Актами по форме № КС-2 и Справками по форме № КС-3 направляет Заказчику исполнительную документацию, журнал общих работ по форме КС-6, материалы фотофиксации по выполненным работам, первичную документацию по исполнению обязательств третьими лицами по их договорам с Подрядчиком и счет-фактуру.
6.1.4. Заказчик осуществляет приемку работ, а также рассматривает составленные Подрядчиком документы и в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения направляет Подрядчику подписанные документы или мотивированный отказ от приемки работ. 
6.1.5. В случае обнаружения при приемке работ отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок/недостатков, и сроков их выполнения/устранения. По окончании установленного в акте срока устранения Подрядчиком выявленных отступлений и недостатков в работе, Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней производят повторную приемку. Настоящий пункт не является основанием для приостановки течения срока выполнения работ.
6.1.6. Если отступление в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок либо являются существенными и неустранимыми, то Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и/или потребовать возмещения убытков, включая упущенную выгоду в связи с невозможностью использования объектов (объекта).
6.1.7. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков работ или их причин, по требованию любой Стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушения Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями либо бездействием Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
6.1.8. Заказчик, принявший результат работ без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
6.1.9. В случае необоснованного уклонения Заказчика от приемки либо от подписания Актов по форме № КС-2 и Справок по форме № КС-3 в течение срока, предусмотренного п.6.1.4. настоящего Договора, Подрядчик подписывает Акты по форме № КС-2 и Справки по форме № КС-3 в одностороннем порядке и делает в них отметку об отказе Заказчика от подписания.
6.1.10. Освидетельствование и приемка Заказчиком работ, подлежащих закрытию, а также ответственных конструкций производится на основании соответствующего уведомления Подрядчика. В случае не направления Заказчиком своего представителя Подрядчик вправе приостановить дальнейшее производство работ по Договору.
6.1.11. Окончательная  приемка результатов выполненных  работ производится комиссией назначенной приказом генерального директора ООО «ТЗК «Северо-Запад» с составлением Акта по форме ОС-3 (Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств). Подрядчик обязан к установленному таким приказом сроку направить своего уполномоченного представителя для участия в составлении Акта ОС-3.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность Подрядчика:
7.1.1. В случае задержки Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от стоимости работ (п.2.1. Договора), за каждый календарный день просрочки. 
7.1.2. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании и в обязательных строительных нормах и правилах.
7.1.3. Ущерб, нанесенный Заказчику или третьему лицу в результате ненадлежащего выполнения работ, а также все претензии, иски, штрафы, дополнительные расходы связанные с выполнением работ по Договору и/или предъявленные в адрес Заказчика, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.
7.1.4.  В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.
7.1.5. За задержку Подрядчиком сроков доработки или устранения недостатков работ Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости работ (п. 2.1. Договора), за каждый календарный день просрочки до 00 часов суток, следующих за датой исполнения обязательства.
7.1.6. Подрядчик несет ответственность за несвоевременное предоставление Заказчику документов первичного учета и счетов-фактур в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых процента)от суммы соответствующего платежа за каждый календарный день просрочки.
7.1.7. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью (в отношении персонала) имуществу Заказчика, третьих лиц причиненного в ходе исполнения Договора, в т.ч., в результате действий своего персонала. 
7.1.8. В случае отказа/уклонения Подрядчика от исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости работ (п. 2.1. Договора) за каждый случай отказа/неисполнения, а также возместить понесенные Заказчиком убытки в полном объеме.
7.1.9. Датой исполнения денежного обязательства исполняемого в пользу Заказчика признается день зачисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
7.1.10. Подрядчик возмещает Заказчику 100 % убытков Заказчика, связанных с приостановкой текущей хозяйственной (производственной, операционной) деятельности Заказчика по вине, либо в связи с упущениями Подрядчика.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты  неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от размера задержанного платежа за каждый рабочий день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора.
7.2.2. Подрядчик имеет право требовать оплаты простоя, допущенного по вине Заказчика, по подтвержденным фактическим затратам, понесенным Подрядчиком, при условии заблаговременного вручения Заказчику уведомления о причинах простоя.
7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления Договора в силу, повлекших за собой полное или частичное невыполнение Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по у Договору с момента наступления данных обстоятельств на период действия таких обстоятельств и их последствий. Действие таких обстоятельств должно быть подтверждено заключением Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты.
7.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой наступили данные обстоятельства, уведомляет другую Сторону в письменной форме со ссылкой на конкретные обстоятельства и документальным их подтверждением. В противном случае она лишается права ссылаться на данные обстоятельства. В случае продолжения действия этих обстоятельств более 15 (Пятнадцати) календарных  дней Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору, фиксирующее наступление данных обстоятельств и определить дальнейшие действия по исполнению Договора.
7.5. Подрядчик несет ответственность за вред имуществу, жизни, здоровью (в отношении персонала) Заказчика, третьим лицам причиненный в ходе исполнения Договора, в т.ч., в результате действий своего персонала. 
7.6. Основанием для выплаты неустойки и/или штрафа является письменное требование Стороны.
7.7. Уплата штрафа, пени, неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств по настоящему договору.


8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в  силу  со дня его подписания и  действует до «___» ___________ 20____ г., а в отношении неисполненных обязательств – полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
8.2. Расторжение  Договора производится в следующих случаях:
8.2.1. По обоюдному согласию Сторон совершенному в письменном виде.
8.2.2. Заказчик имеет право отказаться  в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
· задержки Подрядчиком срока начала выполнения работ более, чем на 10 (Десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика, а также в случае неисполнения Подрядчиком условий Договора, Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и     гражданской защиты;
· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если дефекты, связанные с таким несоблюдением, являются неустранимыми или не устранены в согласованный Сторонами срок;
· аннулирования лицензий и допусков на осуществляемую деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
· неоднократного нарушения Подрядчиком условий Договора;
· введения в отношении Подрядчика процедуры наблюдения, вынесения решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства
· направления письменного уведомления об отказе от исполнения Договора;
· иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.2.3. По решению суда.
8.3. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ, при этом Заказчик вправе удержать сумму штрафа, рассчитанную на основании раздела 7 Договора. 
8.4. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по Договору (п. 2.1. Договора), а также возместить понесенные Заказчиком убытки в полном объеме сверх штрафа не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчика.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все дополнения и изменения к Договору имеют обязательную юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на это лицами каждой из Сторон. Любая договоренность между Сторонами, влекущая новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной в случае, если она подтверждена Сторонами в письменной форме и оформлена в качестве дополнительного соглашения к  Договору.
9.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами с применением обязательного претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороной, к которой они предъявлены, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.
9.4. Претензия (ответ на претензию) направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны. Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии (ответа на претензию). Срок обязательного досудебного урегулирования споров – 10 (десять) календарных дней.
9.5. При не достижении согласия споры решаются Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством РФ. 
9.6. В целях соблюдения взаимных интересов Стороны взяли на себя дополнительные обязательства, предусмотренные антикоррупционной оговоркой (Приложение № 5 к Договору).
9.7. Заказчик, принявший результат работ  без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы.
9.8. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
1. Приложение № 1 – Техническое задание. 
2. Приложение № 2 – Объектный сметный расчет.
3. Приложение № 3 – Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и     гражданской защиты.
4. Приложение № 4 – График производства работ.
5. Приложение № 5 - Соглашение об антикоррупционных обязательствах.


11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК: 

ООО «ТЗК «Северо-Запад»
Юридический адрес:  196210, Санкт-Петербург, 
ул. Пилотов, дом 35
Почтовый адрес: 196210, Санкт-Петербург, 
ул. Пилотов, дом 35
ИНН 7842370936 /  КПП 781001001 
ОГРН 1079847073074
Банковские реквизиты: 
р/с 407 028 105 000 000 040 39
В филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) г. Санкт-Петербург
к/с 301 018 102 000 000 008 27
БИК 044030827
ОКПО 82256232
Тел./факс (812) 677-41-81, 
факс 677-41-91
e-mail: tzksovex@sovex.ru, www.sovex.ru


	ПОДРЯДЧИК:

____________________
Юридический адрес: _________________________
Почтовый адрес: _________________________
ИНН  ___________/ КПП  __________
ОГРН  _____________________
Банковские реквизиты:
р/с ______________________________
________________________________________
к/с  __________________ 
БИК  ________________
Тел./факс ____________________ 
e-mail:_______________








	Генеральный директор 
ООО «ТЗК «Северо-Запад»


_______________________/А.А. Бахмет/
«____»____________2016 г.

мп
	Генеральный директор
_________________________


_______________________/_______________/ 
 «____»____________2016 г.

мп













Приложение № 1 
	к договору № от «__» _____________ 201_ г.


	«Утверждаю»:
Генеральный директор 
ООО «ТЗК «Северо-Запад»

____________________/Бахмет А.А./
«____»_______________201__ г.
                                                                                                           М.П.

	«Согласовано»:
Генеральный директор 
______________

____________________/____________/
«____»_______________201__ г.
                                                                                                           М.П.






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  строительно-монтажные работы по техническому перевооружению блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад» 

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Характеристика данных, требования

	1
	Местоположение объекта, идентификация объекта
	Внутригородская территория, г. С-Петербург (авиагородок) и территория аэродрома «Пулково» (ООО «ВВСС»), земельный участок ОАО «Виконт», территория базы МТС авиакомпании «Россия»
Блокировочный трубопровод находится в составе системы централизованной перекачки авиакеросина (СЦПА).

	2
	Заказчик, собственник
	ООО "Топливозаправочная компания "Северо-Запад" (г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.35)

	3
	Вид строительства
	Техническое перевооружение.

	4
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Наименование  трубопровода - блокировочный трубопровод 
Рабочая среда - авиационный керосин (ЛВЖ)
Диаметр, мм - 325
Год постройки - 1973 г.
Год пуска в эксплуатацию - 1973 г.
Проектная организация - Ленаэропроект, 1970 г.
Протяженность, км - две нитки по 4,6 км каждая (общая протяженность 9,2 км)
Технологические колодцы - 8шт.                                 
Начальный пункт - Базовый склад ГСМ (ул. Пилотов, д. 35)
Конечный пункт -  Расходный склад ГСМ (территория аэропорта «Пулково», Пулковское шоссе, д. 41) 
Эксплуатирующая организация - ЗАО «Совэкс»

	5
	Основание для проведения работы
	Договор на СМР  по техническому перевооружению блокировочного трубопровода.

	6
	Объем работ, требования к работам
	1. СМР в соответствии с разработанной рабочей документацией на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, проектировщик ООО «Технологический Экологический Консалтинг», шифр проекта 2313-ПЛКВ-066:
0. 1Строительно-монтажные работы в технологических колодцах (№№ 4….8):
а) Установка датчиков газоанализаторов (6 шт.)
б) Установка датчиков давления (26 шт.) 
в) Установка датчиков уровня воды в колодцах (6 шт.)
г) Установка датчиков «вторжения» (10 шт.)
д) Электромонтажные работы в колодцах (№№ 1….8) для установки оборудования  КИП и А.
0. Строительно-монтажные работы  на технологических колодцах (№№ с 1….8):
а) Установка щитов управления КИП и А ( щиты колодцев - 5 шт.)
б) Огрунтовка крышек, площадок и лестниц технологических колодцев (5 шт) Окраска крышек, площадок и лестниц технологических колодцев (8 шт.) 
в) Установка ограждающих конструкций для технологических колодцев за территорией базового и расходного склада (1 шт.)
0. Прокладка кабельной линии (силовой, оптоволоконной) От места окончания работ (ориентировочно 378 метров от ТК8 в сторону РС), а так же переходы через ж.д. и автодороги необходимо провести методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) (200 м.п). Прокладка кабельной продукции по территории Расходного склада(по забору, в траншеях, под дорогами, воздушным путем) (ориентировочно 400 м.п)
[bookmark: _GoBack]Итого 200м.п методом ГНБ и ориентировочно 400 м.п по забору, воздушным путем и в траншеях.
0. Работы по герметизации:
а) Герметизация установка кессонов на колодце №7 и заливка бетонной смесью с добавлением присадок (защита от грунтовых вод), технологических колодцев (№№ 6,7,8). Доливка бетона на колодце №5
б) Установка уплотнения кольцевых пространств типа Link Seal в местах прокладки трубопровода через стенки колодцев (12 шт.)
0. Нанесение дополнительной антикоррозионной защиты в месте соединения отводов для датчиков давления, в месте соединения отводов. 
0. Выполнить работы по уборке и утилизации поваленных деревьев и кустарников в районе ТК4-ТК5-ТК6-ТК-7 в объеме 1200 м.п лесополосы шириной 6м.п
1. СМР по результатам экспертизы промышленной безопасности  блокировочного  трубопровода, от 2013 г.
1. Установить указатели углов поворота трассы на ПК0+05, 0+44, 0+85, 0+94, 4+36, 5+34, 6+61, 20+14 – всего 8 указателей. 
1. Восстановить антикоррозионное лакокрасочное покрытие трубопроводов в технологических камерах.
1. Установить дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта на переходе трубопровода через автодороги, на всех переходах.
1.  Установить указатели перехода трубопровода под автодорогами на ПК1+26...1+34, 6+83...7+27, 13+09…13+14, 31+83…31+87, 45+38…45+45 – всего 5 комплектов указателей.
1. После ремонта провести переналадку СКЗ №3 и СКЗ №4 для оптимизации работы системы катодной защиты.
1. Провести работы по благоустройству земельного участка после прокладки кабельных линий.
1. Выполнить пусконаладочные работы Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40, свыше 40 до 79
1. Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160, свыше 160 до 319.
1. Автономная наладка АС I категории сложности, Комплексная наладка АС III категории сложности, Предварительные испытания АС III категории сложности, Приемосдаточные испытания АС III категории сложности
1. Дополнительные работы.
3.1. Разработать проект благоустройства трассы  кабельной линии (силовой и оптоволоконной).
3.2. Согласовать проект по перевооружению блокировочного трубопровода и благоустройства, в объеме достаточном для производства работ в городских структурах (комитетах) г. Санкт-Петербурга:
3.2.1. СПХ Московского района Санкт-Петербурга(при необходимости);
3.2.2. УСПХ КБДХ Санкт-Петербурга(при необходимости);
3.2.3. ЦКБ КБДХ Санкт-Петербурга(при необходимости);
3.2.4. ГИБДД      Санкт-Петербурга       (при необходимости); 
3.2.5. РЖА Московского района Санкт-Петербурга(при необходимости);
3.2.6. Администрация Московского района Санкт-
Петербурга(при необходимости);
3.3. Разработать и согласовать  следующие экологические документы:
3.3.1. Радиационное обследование  и химическое исследование  грунта (при необходимости);
3.3.2. Разработка и согласование в Ростехнадзоре проекта нормативов образования отходов (грунта)  и лимитов на их размещение (ПНООЛР) (при необходимости);;
3.3.3. Разработка и согласование в Ростехнадзоре       паспортов опасных отходов (грунта) (при необходимости);;
3.3.4. Разработка и согласование в комитете по        природопользованию технологического регламента 
обращения со строительными отходами;
3.3.5. Заключение договоров на транспортировку и    
размещение отходов (грунта) при необходимости;
3.3.6. Получить справки на  вывоз и размещение       (использование) отходов (грунта) при необходимости;
3.3.7. Выполнить расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду(при необходимости);;
3.4. Разработка ППР (проекта производства работ).
3.5. Восстановление в  необходимых объемах  рельефа местности, выполнив благоустройство   по разработанному и согласованному проекту  после работ по перевооружению трубопровода с закрытием ордера ГАТИ на производство работ;
3.6. Оформление и оплату пропусков (людей и техники) на территорию Аэропорта «Пулково» осуществляет подрядчик своими силами и за счет собственных средств. ООО «ТЗК «Северо-Запад» совместно с эксплуатирующей организацией ЗАО «Совэкс» оказывает посильную консультационную помощь по этому вопросу, оказывает сопровождение по территории Аэропорта «Пулково» подрядной организации по заблаговременно поданным на это заявкам.
3.7. Согласовать – выполнить регистрацию в ОПС КГА проложенных кабельных линий.
3.8. Организовать выполнение работ по авторскому надзору, оплата данных работ должна быть включена в локальные сметы по каждому объекту.

	7
	Исходные данные 
	1. Инженерные геодезические изыскания- в составе проекта 2313-ПЛКВ-066.
2. Инженерные геологические изыскания – в составе проекта 2313-ПЛКВ-066.
3. Паспорт блокировочного трубопровода.
4. Заключение экспертизы промышленной безопасности на Блокировочный трубопровод  между базовым и расходным складом ГСМ аэропорта «Пулково» 2013 г. 
5. План и профиль трассы блокировочного трубопровода,  выполненная трестом ГРИИ.
6. Разрешительные документы на право собственности СПЦА.
7. Предварительные технические условия на подключение к складу ЦЗС ОАО «Аэропорт «Пулково».
8. Предпроектная документация на строительство нового склада авиаГСМ на земельном участке 78.14.7717.80- «технологическая схема».
9. Рабочая документация на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад», разработчик ООО «ТЭК»  - 2313-ПЛКВ-066.
10. Проектная документация  на ремонт системы электрохимзащиты блокировочного трубопровода между базовым и расходным складами ГСМ, 2012 г., подрядная организация ООО «Алитир» (по запросу).
11. Ведомости недоделанных и выполненных работ.

	8
	Источник финансирования работы
	Собственные средства Заказчика.

	9
	Климатические и сейсмические условия района строительства
	Согласно СНиП 23-01-99

	10
	Требования к  оборудованию и материалам
	Основные строительные материалы – отечественного и импортного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Обеспечить входной контроль поставляемых материалов и оборудования, включая документальную проверку. Средства измерения, установленные в процессе технического перевооружения, должны иметь межповерочный ресурс не менее 80% от срока  сдачи  объекта в эксплуатацию. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает Генподрядчик на основании материалов рабочей документации на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад».

	11
	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий
	В соответствии с утвержденной рабочей документации на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад», настоящего Технического задания и требованиями ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;

	12
	Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности
	В соответствии с утвержденной рабочей документации на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад», требованиям внутренней нормативной документации Заказчика.

	13
	Требования по пожарной безопасности
	В соответствии с утвержденной рабочей документации на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад», требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям внутренней нормативной документации Заказчика.

	14
	Особые условия строительства
	Объект - блокировочный трубопровод входит в состав опасного производственного объекта.
Блокировочный трубопровод – действующий объект, прекращение работы которого не допустимо (единственный подающий трубопровод авиатоплива на территорию аэропорта «Пулково»).

	15



	Сроки строительства


	Сроки выполнения всего комплекса работ, указанные в настоящих технических условиях, определяются графиком производства работ (Приложением № 4 к Договору).

	16
	Общие требования
	Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (ТЗ), утвержденной рабочей документации на техническое  перевооружение блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад», строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).

	17
	Требования к организации строительства
	В соответствии с утвержденной рабочей документации на техническое  перевооружение (модернизацию) блокировочного трубопровода, входящего в СЦПА ООО «ТЗК «Северо-Запад».

	18
	Требования к составлению сметной документации
	Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35-2004 в базе ТЕР-2001 СПб с пересчетом в текущие цены.
Стоимости закупочных материалов и оборудования преимущественно принимать по нормативной базе, при заявке продукции по ценам поставщиков предоставлять прайс-листы.





Приложение № 3 
	к договору № от «__» _____________ 201_ г.


Соглашение в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайной ситуации

 Общество с ограниченной ответственностью  «Топливозаправочная компания  «Северо-Запад» (ООО «ТЗК «Северо-Запад»), ОГРН 1079847073074, ИНН 7842370936, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Бахмета Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания Инженерные системы» (____________________), ОГРН _________________, ИНН ______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________ __________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

	 1. Предмет соглашения

 1.1. В ходе выполнения работ по договору № _________ от «___» __________ 201___ г. (далее по тексту – Договор) Подрядчик обязуется:
 1.2. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение:
 норм действующего законодательства Российской Федерации  и локальных актов  Общества, в том числе нормы в области промышленной безопасности, охраны труда, здоровья, окружающей среды, пожарной безопасности, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам Российской Федерации;
· инструкции по безопасному производству работ на территории объектов,                                                                                                                                                                                                                                         структурных подразделений  Общества, выполняемых подрядными организациями;
· межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ. 
· требований к оборудованию, используемому  в ходе выполнения работ;
· требований ГОСТ, норм и технических условий.
1.3. Направлять на объект, на котором будут выполняться работы по Договору, квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые разрешения и допуски к производству работ.
1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией  с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.
1.5. Выполнять требования статьи 751 ГК РФ, осуществлять природоохранные мероприятия, безопасность строительных работ, обеспечить чистоту на строительной площадке и прилегающей территории в пределах выполняемых работ. Подрядчик несет установленную законом ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, опасных производственных объектов, оплачивает штрафы и возмещает материальный ущерб, причиненный противоправными действиями;
1.6. Обеспечивать своевременное проведение инструктажей работников, привлекаемых к выполнению работ на объектах Заказчика и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного проведения работ;
1.7. Обеспечивать работников, направляемых на объекты Заказчика, необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, в случае, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством;
1.8. Не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
1.9. Обеспечивать соблюдение вышеуказанных требований в отношении работников субподрядчиков, в случае их привлечения по Договору.
     1.10. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

2. Права сторон

2.1. Подрядчик вправе:
2.1.1. Привлекать для выполнения работ по Договору  третьих лиц (субподрядчиков) только после получения письменного согласования Заказчика.  Всю ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков) перед Заказчиком несет Подрядчик.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Контролировать выполнение Подрядчиком нормативных требований по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

3. Ответственность сторон

3.1.  Подрядчик несет ответственность за невыполнение его работниками требований по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством
3.2. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Соглашения  является существенным нарушением условий Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа и расторжения Договора. Ответственность за нарушение, в том числе, размеры штрафов приведены в Табл.1. 
3.2.1. Подрядчик обязуется произвести уплату штрафа в течение 15 рабочих дней с даты направления ему соответствующего акта и претензии. Стороны договорились считать данное условие существенным условием Договора. При одновременном отсутствии оплаты 100 % суммы штрафа и поступивших Заказчику возражений относительно поступившей претензии в указанный срок,  неуплата штрафа в указанный срок считается существенным нарушением Подрядчиком условий Договора.
3.3. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.

4. Штрафы

4.1. Фиксация фактов нарушений, установленных настоящим пунктом, для целей применения штрафных санкций осуществляется в акте, составленном работниками службой внутреннего инспекционного контроля Заказчика. 
4.2. Работник Подрядчика, виновный в нарушении (-ях), указанном (-ых) в настоящем приложении, должен быть ознакомлен с составленным актом под роспись. Акт подписывается работником службы внутреннего инспекционного контроля Заказчика, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика.  Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой отказ фиксируется в акте и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа. Признанием претензии является явно выраженное согласие Подрядчика, направленное в письменной форме, а также не ответ на претензию в течение 15 рабочих дней с момента ее получения.







Табл.1

	Наименование события/нарушения
	Размер штрафа за каждый выявленный факт (руб.)

	1. Несоблюдение Подрядчиком экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, сжигании,  обезвреживании, транспортировке, захоронении вне мест, согласованных с Заказчиком, промышленных и бытовых отходов. 
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб. и приостановление деятельности до наведения порядка

	2. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы Подрядчиком, а также порча земель на земельных участках  Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб. + компенсация, равная стоимости рекультивации данного участка земли.

	3. Самовольное занятие Подрядчиком земельного участка в границах землеотвода Заказчика.
	За каждый выявленный факт – возмещение убытков + штраф 100 000 руб.

	4. Не согласованное в письменной форме с Заказчиком подключение Подрядчика к сетям энергоснабжения Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб.

	5. Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска.
    Выполнение работниками Подрядчика работ без соответствующего обучения и аттестации.
    Нарушение Подрядчиком порядка прохождения инструктажей, а равно допуск к работе необученного, не аттестованного персонала Подрядчика, отсутствие документального подтверждения ознакомления персонала Подрядчика с инструкциями, содержащими требования охраны труда и пожарной безопасности. 
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб.

	6. Нарушение Подрядчиком требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных)
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	7. Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности с нарушениями  мер безопасности, указанных в наряде-допуске (работа  без защитных средств,  работа без противогаза в условиях наличия газа и т.д.).
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб

	8. Нарушение Подрядчиком норм и правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, приведшее к инциденту на опасном производственном объекте Заказчика (пожару, аварии, несчастному случаю и т.д.) и подтвержденное в установленном порядке актом расследования инцидента
	За каждый выявленный факт – возмещение убытков + штраф 500 000 руб.

	9. Неуведомление Подрядчиком в течение 2-х часов Заказчика об инцидентах, несчастных случаях, авариях происшедших в процессе работы.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	10. Не обеспечение Подрядчиком, в нарушение законодательства РФ и подзаконных, рабочих мест своих работников:
       -     первичными средствами пожаротушения;
· средствами коллективной защиты;
· медицинскими аптечками;
· заземляющими устройствами;
· электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;
       -    предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.).
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	11.Привлечение Подрядчиком к работе субподрядчиков без письменного согласования с Заказчиком
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	12. Не обеспечение Подрядчиком своих работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а так же нарушение правил пользования спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	13. Нарушение  Подрядчиком установленных действующих законодательством РФ и подзаконными актами схем расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники
	За каждый выявленный факт – штраф 40 000 руб.

	14. Загромождение Подрядчиком оборудованием и материалами, мусором подъездов к объектам, средствам пожаротушения и пожарным гидрантам. Загромождение территорий Общества и владельца объекта отходами производства и потребления.
	За каждый выявленный факт – возмещение убытков + штраф 30 000 руб.

	15. Невыполнение Подрядчиком во время выполнения работ (оказания услуг) обязанности по содержанию за свой счет и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на Объекте Заказчика, а равно невыполнение Подрядчиком обязанности  по очистке рабочей площадки от промышленных и бытовых отходов, строительного мусора, иного имущества по истечению 7 дней после выполнения работ (оказания услуг).
	За каждый выявленный факт неустойка – 30 000 рублей за каждый календарный день до момента устранения нарушения

	16. Нарушение Подрядчиком согласованного с Заказчиком маршрута движения 
транспорта, нарушение скоростного режима движения транспортных средств, нарушение правил дорожного движения, эксплуатация автотранспорта, имеющего технические неисправности,  на территории Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 15 000 руб.

	17. Появление работников Подрядчика (или привлеченного им субподрядчика) на территории объектов Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения, а равно пронос, провоз (попытка провоза, проноса), владение, хранение, распространение работниками Подрядчика алкоголя, наркотических, токсических, психотропных веществ на Объектах Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 200 000 руб.

	18. Пронос, провоз (попытки провоза, проноса) работниками Подрядчика на территорию Объекта Заказчика, владение, хранение, распространение, транспортировка на территории Объекта Заказчика:
- взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных подразделениями Заказчика в пределах своей компетенции, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
- огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему. 
- орудий лова рыбы и дичи;
- иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов
	За каждый выявленный факт – штраф - 100 000 руб.

	19. Отсутствие у работников Подрядчика пропуска, оформленного  в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, передача личного пропуска другим лицам, допуск на Объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц, а равно пронос (провоз) без согласования с помощником генерального директора по режиму и защите информации Заказчика портативной компьютерной техники,  фото и видео аппаратуры, иной записывающей аппаратуры, за исключением мобильных телефонов, а также съемка местности, зданий, сооружений, иных объектов и оборудования, технической документации Заказчика.
	За каждый выявленный факт – штраф 10 000 руб.

	20. Сокрытие или искажение информации Подрядчиком (предоставление отчетов об устранении выявленных нарушений, не соответствующих действительности, либо не предоставление отчетов об устранении нарушений в указанные сроки).
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб. 

	21. Неисполнение Подрядчиком ранее выданных Заказчиком и государственными надзорными органами предписаний.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	[bookmark: OLE_LINK14]22. Совершение работниками Подрядчика проноса, провоза (попытки провоза, проноса) на Объект (с Объекта) товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным  товаросопроводительным документам.
	За каждый выявленный факт – штраф 100 000 руб.

	23. Въезд работников Подрядчика на территорию опасного производственного объекта, взрывопожароопасных объектов Заказчика специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика, не оборудованной искрогасителями, огнетушителями, заземляющими устройствами и другим оборудованием, соответствующим ГОСТам и ТУ и имеющим разрешения Ростехнадзора.
	За каждый выявленный факт – штраф 50 000 руб.

	24. Выброс работниками Подрядчика в мусорные ящики служебной документации без ее предварительного механического уничтожения и сжигание ее в непредусмотренных для этой цели местах; оставление открытыми окон в помещениях после окончания работы; без согласования с помощником генерального директора по режиму и защите информации Заказчика изготавливать дубликаты ключей от служебных помещений Заказчика;  оставление ключей в кабинетах, складах, иных помещениях  в замках и иных местах, доступных для посторонних лиц; открытие засовов и установка блокаторов закрытия на дверях, оборудованных автоматическими засовами и открывающими с помощью электронных карт доступа.
	За каждый выявленный факт – штраф 10 000 руб.

	25. Порча Подрядчиком имущества Заказчика, а также обнаружение недостатков, дефектов в имуществе Заказчика, возникших по вине Подрядчика.
	Компенсация  стоимости утраченного или испор-ченного имущества или замена на аналогичное + штраф 200 000 руб.




     	5. Прочие условия

	5.1.    Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
	5.2.    Срок действия настоящего Соглашения ограничивается сроками действия Договора
	5.3.  Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными представителями каждой из Сторон.
	5.4.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	                               Подрядчик:
	Генеральный директор 
ООО «ТЗК «Северо-Запад»


_______________________/А.А. Бахмет/

мп
	   Генеральный директор
  ______________________


  ________________________/ _________________ / 
       
   мп











Приложение № 5 
к договору № _______ от «___» _____________ 201__ г.


СОГЛАШЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
г. Санкт-Петербург 				             	                                                 __.___.201__  года

   Общество с ограниченной ответственностью  «Топливозаправочная компания  «Северо-Запад» (ООО «ТЗК «Северо-Запад»), ОГРН 1079847073074, ИНН 7842370936, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Бахмета Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________ (_________________) ОГРН ______________, ИНН ______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, 
в дальнейшем каждая по отдельности именуемая Сторона, а при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) к договору № ________ от «__» ________________201___ г. (далее – Договор), о нижеследующем:
Статья 1
Подрядчик гарантирует и заверяет Заказчика, что:
1. Подрядчик, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и иные лица, действующие в интересах Подрядчика, его аффилированных лиц или бенефициаров (далее – Связанные лица), не совершали и не будут совершать следующие действия (далее – Запрещённые действия):
1. передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права,
1. оказание, предложение или обещание оказать услуги;
1. освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;
1. предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды; 
прямо или косвенно, в отношении любых третьих лиц, включая, помимо прочего, любых работников Заказчика или аффилированных лиц Заказчика, для оказания влияния на действия или решения таких третьих лиц с целью определения условий, заключения, исполнения или прекращения Договора и любых связанных с ним обязательств Сторон, либо получения каких-либо неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;
1. Подрядчик и Связанные лица не совершали и не будут совершать в интересах Заказчика каких-либо действий, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иных действий в нарушение требований применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции;
1. Подрядчик предоставил Заказчику всю полную и достоверную информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также информацию об исполнительных органах Подрядчика.
К Запрещённым действиям для целей настоящей статьи не относятся соответствующие применимому законодательству, обычаям делового оборота и нормам делового этикета действия (в т. ч. деловые подарки незначительной стоимости), которые не могут оказать влияния на решения работников Заказчика или его аффилированных лиц по определению условий, заключению, исполнению или прекращению Договора и любых связанных с ним обязательств.
Статья 2
В случае возникновения у Подрядчика оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо заверений и гарантий, предусмотренных ст. 1 выше («Антикоррупционные заверения»), Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Подрядчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо Антикоррупционных гарантий и заверений.
После получения такого письменного уведомления Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения Антикоррупционных заверений.
Статья 3
Заказчик вправе запрашивать и получать любые документы, связанные с исполнением Подрядчиком Договора, для проверки соблюдения Подрядчиком Антикоррупционных заверений. 
Статья 4
В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных Соглашением антикоррупционных обязательств, гарантий и заверений  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, а также возмещения убытков и ущерба, понесённого Заказчиком и его аффилированными лицами, а также их работниками в результате такого нарушения.
Статья 5
Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Заказчик:	                               Подрядчик:
	Генеральный директор 
ООО «ТЗК «Северо-Запад»


_______________________/А.А. Бахмет/

мп
	   Генеральный директор
  ______________________________


  ________________________/ _________________ / 
       
   мп






