Читать совместно с примечаниями
Приложение № 1 к техническому заданию

	№

п/п
	№ помещения
	Существующее наименование помещения
	Направление работ, краткая характеристика работ
	Наименование помещения после проведения работ
	Функциональное назначение

	                                                                         1 этаж
	


	1
	1.1
	Бойлерная
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство пола из керамической плитки 16,7 м2, монтаж плинтусов 17 м.п., подготовка стен и потолка к окраске водостойкой краской,в т.ч. заделка трещин, очистка, 84,6 м2, окраска стен и потолка 84,6м2 )
	Без изменений
	Производственное помещение

	2
	1.2
	Раздевалка
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство пола из керамической плитки 29,8 м2, монтаж плинтусов 22 м.п., подготовка стен и потолка к окраске водостойкой краской, 115 м2, окраска стен и потолка 115м2), переоборудование в хранилище спецодежды,замена шкафов.
	Хранилище спецодежды
	Служебное помещение

	3
	1.3
	Помещение встроенной ТП
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство пола из керамической плитки 125 м2, замена отделочного слоя стен, восстановительные работы)
	Без изменений
	Производственное помещение

	4
	1.4
	Кладовая ТОиР
	Капитальный ремонт (отделочные работы:  устройство полов из линолеума 48 м2, устройство плинтусов по периметру, снятие отделочного слоя стен, выравнивание стен с восстановлением, обшивка стен ГКЛ, устройство подвесных потолков, замена светильников и электропроводки, демонтажные работы перегородки 15м2), объединение.
	Технический класс


	Производственное помещение

	5
	1.5
	Класс технической подготовки
	
	
	

	6
	1.6
	Кладовая УЭАТ
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание стен, подготовка под окраску 80м2, замена керамической плитки пола 17,5 м2), демонтаж  перегородки.
	Раздевалка
	Служебное помещение

	7
	1.7
	Зал задвижек
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов, устройство пола из керамической плитки 35 м2, монтаж плинтусов 28 м2 м.п., подготовка стен к окраске водостойкой краской, 90 м2, окраска стен 90м2)
	Без изменений
	Производственное помещение

	8
	1.8
	Раздевалка
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство пола из керамической плитки 112 м2, замена шкафов исходя из расчета численности персонала) 
	Без изменений
	Служебное помещение

	9
	1.9
	Хранилище УЭАТ
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена полов из керамической плитки 5,4 м2, выравнивание стен, подготовка под окраску влагостойкой краской 37 м2, оштукатуривание потолка 5,4 м2)
	Без изменений
	Складское помещение

	10
	1.10
	Коридор
	Капитальный ремонт (отделочные работы: ремонт полов из керамической плитки 20 м2, замена штукатурного и окрасочного слоя стен) 
	Без изменений
	Коридор

	11
	1.11
	Слесарная мастерская
	Капитальный ремонт (отделочные работы :выравнивание полов, устройство пола из керамической плитки 30 м2, монтаж плинтусов 24 м2 м.п., подготовка стен и потолка к окраске водостойкой краской, 119 м2, окраска стен и потолка 119м2)
	Без изменений
	Производственное помещение

	12
	1.12
	Кабинет авиатехников ГСМ
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена отделочного слоя стен, подготовка под окраску 110 м2, выравнивание полов 28 м2, устройство полов из керамической плитки) объединение помещений переоборудование в кладовую ТОиР в объеме действующих норм и правил
	Кладовая ТОиР
	Складское помещение

	13
	1.13
	Тамбур
	
	
	

	14
	1.14
	Санузел
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена керамической плитки стен и пола 23 м2, оштукатуривание потолка, замена сантехнического оборудования) 
	Без изменений
	Санузел

	15
	1.15
	Помещение ТОиР
	Капитальный ремонт (отделочные работы: установка потолочных панелей 36м2 на металлическом каркасе, замена облицовки стен ГКЛ, замена керамической плитки пола с выравниванием 36 м2, замена электропроводки, установка светильников 6 шт.), переоборудование в комнату по приёму пищи в объеме действующих норм и правил
	Комната приема пищи
	Комната приема пищи

	16
	1.16.1
	Хранилище
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство пола 36 м2, заделка трещин стен, очистка и выравнивание стен, подготовка стен к окраске водостойкой краской, 103 м2, окраска стен 103м2., оштукатуривание потолков 36 м2; ремонт откосов ворот, утепление и окраска ворот)
	Без изменений
	Складское помещение

	17
	1.16.2
	Хранилище
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство пола 36 м2, заделка трещин стен, очистка и выравнивание стен, подготовка стен к окраске водостойкой краской, 103 м2, окраска стен 103м2., оштукатуривание потолков 36 м2; ремонт откосов ворот, утепление и окраска ворот, установка металлических стеллажей для хранения- мезоннинные стеллажи на колоннах)
	Без изменений
	Складское помещение

	18
	1.16.3
	Хранилище
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство пола 36 м2, заделка трещин стен, очистка и выравнивание стен, подготовка стен к окраске водостойкой краской, 103 м2, окраска стен 103м2., оштукатуривание потолков 36 м2; ремонт откосов ворот, утепление и окраска ворот, установка металлических стеллажей для хранения- мезоннинные стеллажи на колоннах)
	Без изменений
	Складское помещение

	19
	1.16.4
	Хранилище
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство пола 36 м2, заделка трещин стен, очистка и выравнивание стен, подготовка стен к окраске водостойкой краской, 103 м2, окраска стен 103м2., оштукатуривание потолков 36 м2; ремонт откосов ворот, утепление и окраска ворот, установка металлических стеллажей для хранения- мезоннинные стеллажи на колоннах)
	Без изменений
	Складское помещение

	20
	1.16.5
	Хранилище
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство пола 36 м2, заделка трещин стен, очистка и выравнивание стен, подготовка стен к окраске водостойкой краской, 103 м2, окраска стен 103м2., оштукатуривание потолков 36 м2; ремонт откосов ворот, утепление и окраска ворот)
	Без изменений
	Складское помещение

	21
	1.17
	Слесарная мастерская ТОиР (спецоборудование)
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство пола из керамической плитки 36 м2, монтаж плинтусов 26м.п., подготовка стен к окраске водостойкой краской, в т.ч. заделка трещин, очистка, 103 м2, окраска стен 103м2., оштукатуривание потолков 36 м2), объединение помещений.
	Слесарная мастерская ТОиР (спецоборудование)
	Производственное помещение

	22
	1.18
	Электроучасток УЭАТ
	
	
	

	23
	1.19
	Бокс УЭАТ для обслуживания
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена кафельной плитки с выравниванием пола 64 м2, заменить штукатурный и окрасочный слой; демонтажные работы смотровых ям.) Перенос электроучастка и участка шиномотажа. Установка докшелтера с заменой ворот на роллетные.
	Электроучасток УЭАТ+ участок шиномонтажа
	Производственное помещение

	24
	1.20
	Бокс УЭАТ для обслуживания
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена кафельной плитки с выравниванием пола 60 м2, заменить штукатурный и окрасочный слой; выполнить работы по гидроизоляции и отведению стоков из смотровых ям-оборудовать приямок для откачки объемом 100-200л.),замена вентиляционного оборудования для удаления выхлопных газов. Установка докшелтера с заменой ворот на роллетные.
	Без изменений
	Производственное помещение

	25
	1.21
	Лестничный пролет
	Капитальный ремонт (отделочные работы: расчистка стен от старой краски и штукатурки 270 м2 с последующей подготовкой и окраской, замена штукатурного слоя потолка 33 м2, восстановительный ремонт лестничного ограждения, выборочный ремонт ступеней, выравнивание полов лестничных площадок 50 м2 с устройством полов из керамической плитки, замена окон 2 шт )
	Без изменений
	Лестничный пролет

	26
	1.22
	Лестничный пролет
	
	Без изменений
	Лестничный пролет

	27
	1.23
	Тамбур
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание полов с устройством полов из керамической плитки 3 м2, расчистка стен от старой краски и штукатурки, выравнивание стен 28 м2)
	Без изменений
	Тамбур

	28
	1.23
	Тамбур
	
	Без изменений
	Тамбур

	29
	1.24
	Душевая
	Капитальный ремонт (отделочные работы: демонтаж существующей керамической плитки пола, выравнивание полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство пола из керамической плитки 12,5 м2, устройство плинтусов по периметру помещений, замена  керамической плитки стен 50 м2, окраска потолков водостойкой краской 12,5 м2 сантехнические работы: замена сантехнического оборудования)
	Без изменений
	Душевая


	№

п/п
	Номер пом.
	Существующее наименование помещения
	Краткая характеристика работ
	Наименование пом.после проведения работ
	

	                                                                         2 этаж
	

	1
	2.1
	Кабинет ЗГД 
	-
	Без изменений
	Офисное помещение

	2
	2.1
	Приемная (секретарь ЗГД)
	-
	Без изменений
	Офисное помещение

	3
	2.2
	Комната приема пищи
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена потолочных панелей 15м2, замена облицовки стен ГКЛ, замена керамической плитки пола с выравниванием 15 м2, замена электропроводки, светильников 4 шт.), переоборудование в кабинет
	Кабинет
	Офисное помещение

	4
	2.3
	Кабинет
	-
	Без изменений
	

	5
	2.4
	Кабинет
	Капитальный ремонт (отделочные работы: устройство подвесного потолка 10м2, замена линолеума 10 м2 с устройством плинтусов, обшивка стен ГКЛ 35 м2, смена жалюзийных решеток)
	Без изменений
	Офисное помещение

	6
	2.5
	Кабинет
	Капитальный ремонт (отделочные работы: устройство подвесного потолка 11,2 м2, замена линолеума 11,2 м2 с устройством плинтусов, обшивка стен ГКЛ 34 м2, смена жалюзийных решеток)
	Без изменений
	Офисное помещение

	7
	2.6
	Диспетчерская
	Капитальный ремонт (отделочные работы: устройство подвесного потолка 32,1 м2, замена линолеума 32,1 м2 с устройством плинтусов, обшивка стен ГКЛ 68м2,замена светильников)
	Кабинет*
	Офисное помещение

	8
	2.7
	Кабинет
	Капитальный ремонт (отделочные работы: устройство подвесного потолка 30,3 м2, замена линолеума 30,3 м2 с устройством плинтусов, обшивка стен ГКЛ 65м2,замена светильников)
	Диспетчерская*

( перенести в  отремонтированное пом. 2.7 в вязи с невозможностью приостановки работы диспетчеров, затем выполнять ремонт в пом.2.6)
	Офисное помещение

	9
	2.8
	Аппаратная (радиорубка)
	Капитальный ремонт (отделочные работы: окраска стен 34 м2, оштукатуривание потолка 11,2 м2,  замена керамической плитки 11,2м2)
	Без изменений
	Производственное помещение

	10
	2.9
	Кладовая
	Капитальный ремонт (отделочные работы: окраска стен 32 м2, оштукатуривание потолка 10,5 м2,  замена керамической плитки 10,5м2)
	Без изменений
	Складское помещение

	11
	2.10
	Складское помещение
	Капитальный ремонт (отделочные работы: окраска стен 29 м2, оштукатуривание потолка 9,1 м2,  замена керамической плитки 9,1м2)
	Без изменений
	Складское помещение

	12
	2.11
	Коридор
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена плинтусов 22 м2, окраска стен 63 м2)
	Без изменений
	Коридор

	13
	2.12
	Кабинет инженера по оборудованию
	-
	Без изменений
	Офисное помещение

	14
	2.13
	Кабинет диспетчера по автотранспорту
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена полов из линолеума 10,9 м2 устройство плинтусов, облицовка стен ГКЛ 31 м2, замена светильников, розеток, восстановление оконных откосов)
	Без изменений
	Офисное помещение

	15
	2.14
	Кабинет начальника УОПП
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена полов из линолеума 13,7 м2, устройство плинтусов, облицовка стен ГКЛ 35,1 м2, замена светильников, розеток, восстановление оконных откосов)
	Без изменений
	Офисное помещение

	16
	2.15
	Кабинет начальника УЭАТ
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена полов из линолеума 10 м2, устройство плинтусов, облицовка стен ГКЛ 30 м2, замена светильников, розеток, восстановление оконных откосов)
	Без изменений
	Офисное помещение

	17
	2.16
	Кабинет медицинского осмотра
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена керамической плитки стен 4 м2, замена потолочных панелей 17 м2, замена полов из линолеума 17 м2, восстановление оконных откосов)
	Без изменений
	Служебное помещение

	18
	2.17
	Кабинет
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена полов из линолеума 12 м2, устройство плинтусов, облицовка стен ГКЛ 32 м2, замена светильников, розеток, восстановление оконных откосов)
	Без изменений
	Офисное помещение

	19
	2.18
	Кабинет
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена полов из линолеума 11,5 м2, устройство плинтусов, облицовка стен ГКЛ 31 м2, замена светильников, розеток, восстановление оконных откосов)
	Без изменений
	Офисное помещение

	20
	2.19
	Кабинет начальника смены
	Капитальный ремонт (отделочные работы: замена полов из линолеума 10 м2, устройство плинтусов, облицовка стен ГКЛ 30 м2, замена светильников, розеток, восстановление оконных проемов)
	Без изменений
	Офисное помещение

	21
	2.20
	Коридор
	Капитальный ремонт (отделочные работы: зашивка сетей кабельных трасс, снятие отделочного слоя, выравнивание стен, окраска стен 250 м2,  ремонт полов из керамической плитки 50,8 м2,  замена светильников)
	Без изменений
	Коридор

	22
	2.21
	Помещение оперативной смены
	-
	Без изменений
	Производственное помещение

	23
	2.22
	Мастерская КиП А
	-
	Без изменений
	Производственное помещение

	24
	2.23
	Мастерская КиП А
	Капитальный ремонт (отделочные работы: покраска стен 33 м2 , устройство полов из керамической плитки 11,2 м2)
	Без изменений
	Производственное помещение

	25
	2.24
	Венткамера
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание стен, очистка, окраска 39 м2, выравнивание полов 15,5 м2, устройство полов из керамической плитки, оштукатуривание потолка 15,5 м2 ) переоборудование в сушилку
	Сушилка
	Производственное помещение

	26
	2.25
	Коридор
	Капитальный ремонт (демонтаж  электро. шкафов выведенных из эксплуатации. Перенос действующих шкафов в другое помещение (определить проектом по реконструкции системы электроснабжения здания АБК)
	Без изменений
	Коридор

	27
	2.26
	Венткамера
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание стен, очистка, окраска 79 м2, выравнивание полов 36 м2, устройство полов из керамической плитки, оштукатуривание потолка 36 м2, замена оборудования/демонтаж непригодного оборудования)
	Без изменений
	Производственное помещение

	28
	2.27
	Венткамера
	Капитальный ремонт (отделочные работы: выравнивание стен, очистка, окраска 79м2, выравнивание полов 36 м2, устройство полов из керамической плитки, оштукатуривание потолка 36 м2, замена оборудования/демонтаж непригодного оборудования)
	Без изменений
	Производственное помещение

	29
	2.28
	Гардероб рабочей одежды (89 шкафов М + 13 шкафов Ж)
	Капитальный ремонт (отделочные работы: демонтаж керамической плитки пола, выравнивание полов, устройство полов из керамической плитки 110 м2,   устройство перегородок, дооборудование душевыми кабинами из расчета максимального кол-ва работающих в смену, замена устаревшего вентиляционного оборудования, устройство потолков  110 м2 в объеме действующих норм и правил, покраска стен 213 м2)
	Без изменений
	Служебное помещение

	30
	2.30
	Помещение женской душевой и санузлов
	Капитальный ремонт (отделочные работы : замена керамической плитки полов и стен 31 м2, замена сантехнического оборудования, покраска потолков 7м2)
	Без изменений
	Санузел

	31
	2.31
	Лестничный пролет
	Капитальный ремонт (см. 1 этаж)
	Без изменений
	Лестничный пролет

	32
	2.32
	Лестничный пролет
	Капитальный ремонт (см. 1 этаж)
	Без изменений
	Лестничный пролет


Примечания:
· на этапе заключения договора составить уточняющую ведомость объемов работ по капитальному ремонту помещений и инженерных систем, согласовать с Заказчиком;
· устранить неисправности всех изношенных элементов инженерных систем для их полноценного функционирования в каждом помещении здания  в объеме действующих норм и правил; предусмотреть полноценное функционирование системы пожаротушения в случае отсоединения от пожарной насосной станции;
· провести замену всех дверных полотен здания, учитывая функционал каждого помещения, с ремонтом и восстановлением откосов;
· произвести восстановление отдельных частей строительных конструкций (трещины, выкрашивание кладки, поражение плесень и грибком и т.д.);
· провести монтаж указателей эвакуационных выходов, а также табличек с наименованиями кабинетов и помещений;
Инженер по ЭиР ЗиС  Степашкина Д.В. _____________________________
