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Генеральный директор                                                                                                                           
ЗАО «Совэкс»
                                                                                                                                     
                                                                                                      ___________________/А.А. Бахмет/  
	                                                                                              МП




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт арендованного объекта недвижимости: «Здание нежилое, производственное ЦЗС, находящееся по адресу: СПб, Пулковское шоссе, д. 41, литера АБ, кадастровый №78:14:7717:87:24»
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Характеристика данных, требования

	1
	Местоположение объекта, идентификация объекта
	Расходный склад авиаГСМ, территория аэродрома «Пулково» (С-Пб, Пулковское шоссе, 41)


	2
	Заказчик, собственник
	Эксплуатирующая организация - ЗАО «Совэкс», склад находится в долгосрочной субаренде у ООО «ВВСС»

	3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	4
	Основание для проведения работы
	[bookmark: _GoBack]Настоящее техническое задание  и Договор на подряд по капитальному ремонту объекта недвижимости «Здание нежилое, производственное ЦЗС, находящееся по адресу: С-Пб, Пулковское шоссе,  д. 41 литера АБ» (далее здание АБК)

	5
	Условия проведения работ
	Действующее предприятие с опасным производством (рег. номер А-1901204-001) Примечание:
До начало работ подписывается  «Соглашение в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайной ситуации».

	6
	Источник финансирования
	Собственные средства заказчика

	7
	Объем работ, требования к работам
	1. Разработать проектную и сметную документацию, согласовать с Заказчиком.
2. Произвести СМР в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией - выполнить капитальный ремонт  внутренних помещений здания АБК с целью создания рабочих мест.

I Помещение лаборатории в осях 1-3, А-Б (объединение помещений 24 и 25)
                 
                                                        
 Второй этаж.
 Помещение лаборатории в осях 1-3, А-Б (объединение помещений 24 и 25):
- Выполнить демонтаж стены в коридоре в осях 2-3, Б-В Н=3,61 м и Н=3,74 м с оштукатуриванием поверхности, примыкающих конструкций, после демонтажа стены (потолок и пол);                                                                        - Выполнить демонтаж стены по оси 2-2, между осями А-Б  (разм.3610х5000 мм);
- Заложить кирпичной кладкой дверной проем (2450х940 мм, толщ.380 мм);                                                                                    - - Установить 8 (восемь) новых светодиодных светильника на потолок типа «ARMCTRONG»;         
- Установить новые розетки и выключатели по рабочим местам (согласовать по месту) – 10 шт;                                                                                   - Обеспечить помещение телефонной линией и системой оповещения (существующей);                                                                                                    - Выполнить демонтаж принудительной вентиляции (диффузоры);                                                          
 - Выполнить демонтаж взрывозащищенных светильников;                                            - Выполнить демонтаж водопроводных коммуникаций  и слива с установкой заглушек;
- Выполнить облицовку стен в вертикальном  исполнении  по металлическому каркасу (с его устройством) по всему периметру помещения с применением панелей типа  «Випрок» с утеплением (площадь 94,0 м²); 
- Выполнить устройство полов с  утеплением минераловатными плитами по деревянному каркасу и укладкой линолеума повышенного класса износоустойчивости, коммерческого, гемогенного;                                                                                       - Выполнить устройство подвесного потолка   типа «ARMCTRONG» в осях 1-3, А-Б (площадь 48,2 м²);                                                                         - Установить новые радиаторы  отопления, взамен старых – 4 шт;
- Выполнить ремонт кровли в месте прохода стояка канализации Ø50 мм (площадь 2,0 м²).       
                                                               
  Кабинет слесарей КИПиА (пом. 26):

- Разборка существующих конструкций стен и панелей ПВХ (площадь 2,9 м²);
- Разборка пола из линолеума (площадь 8,5 м²);
- Демонтаж системы электроснабжения;
-  Замена окна – установка двойного стеклопакета с поворотно-откидным механизмом (площадь 1,25 м²);
- Устройство полов с  утеплением минераловатными плитами по деревянному каркасу и укладкой линолеума повышенного класса износоустойчивости, коммерческого, гемогенного (площадь 8,5 м²);
- Устройство подвесного потолка   типа «ARMCTRONG» (площадь 8,5 м²); 
- Устройство освещения светодиодными светильниками – 4 шт;                                                                       
- Замена радиатора отопления – 1 шт;
- Облицовка стен в вертикальном исполнении по всему периметру помещения с применением панелей типа «Випрок» (площадь 29,0 м²);  
 - Установка новых розеток и выключателей по рабочим местам: розеток – 3 шт, выключателей – 1 шт.                                                                                                                                  

	8
	Требование к Подрядчику
	Подрядчик  должен иметь  СРО,  допуски на виды работ, реализуемые данным  ТЗ.
 При наличии договоров  субподряда, представить договора и действующее свидетельство СРО субподрядной организации Заказчику.

	9
	Требования к  сметной   документации
	Сметную документацию выполнить с использованием базы ТЕР-2001 и в текущем уровне цен с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам работ на момент выпуска ПСД. 
Формирование сметной стоимости строительства осуществлять в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004.

	10
	Требования к исполнительной
документации
	Исполнительную документацию оформить в соответствии со СНиП 12-01-2004, РД-11-02-2006, Согласовать и утвердить  перечень исполнительной документации для начала работ, оформить необходимые и специальные журналы в соответствии с требованиями Заказчика.
В типовом случае это:
 - Рабочая документация со штампом «Исполнительная документация».
- Исполнительные схемы и чертежи.
- Общий журнал работ (заверенная копия). 
- Паспорта и сертификаты на применённые материалы.
- Акты демонтажа.
- Акты освидетельствования скрытых работ.
- Акты освидетельствования монтажа отдельных  конструкций в соответствии с технологией приемки.
- Акты пусконаладочных работ.
- Акты испытаний и акты приемки  акты технической приемки выполненных работ и т.п.)
- Акты-допуски;
- Наряды на выполнение работ.

	11
	Гарантийные обязательства
	Не менее 2-х лет на выполненные работы и поставляемые материалы и оборудование,  с момента  подписания акта сдачи объектов в эксплуатацию.



	                  
Работы производятся в условиях круглосуточно действующего предприятия на территории аэропорта «Пулково» в контролируемой зоне. Все применяемые материалы должны соответствовать действующим нормативным документам и быть согласованными с Заказчиком.
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